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P

RESOLUCION N°o® /25 EXPEDIENTE N° 13-00050/24

Buenos Aires, % de€ACAL de 2025

vVisto los presentes actuados
mediante los cuales tramitan la Contratacién Directa “In Situ” N°
708/24, a efectos de contratar el servicio de mantenimiento
integfal, preventivo y' correctivo de cuatro (4) ascensores
electromecédnicos instalados en el edificio sede del Tribunal Oral
en lo Criminal Federal N° 2 de San Juan, sito en Mitre N° 330
(Este) y en el edificic sede de los Juzgadcs Federales N° 1 y N° 2
de San Juan, sito en Entre Rios Sur N° 282 (Sur), ciudad de San
Juan, provincia homénima( a partir del 1° de Diciembre de 2024 -o
del dia inmediato hédbil siguiente a la fecha de notificacidén de la-
Orden de Compra si éste fuera posterior- y por un periodo de doce
(12) meses, y la Contratacién Descentralizada N° 1042/24 tendiente
a contratar dicho sérvicio a partir del mes de enero de 2025 y
hasta el 30 de junio de 2025 y;
CONSIDERANDO:

1°) Que por Resolucién N° 2955/24
esta Administracién General autorizé a la Subdireccidén de
Contrataciones a convocar el presente llamado (cfr. fs. 116/135).

2°) Que conforme lo dispuesto en el
Articulo 66° del Reglamento de Contrataciones del Consejo de la
Magistratura aprobado por Resolucidn N° 254/15 3% sus
modificatorias, obra constancia de ;publica:ién' del 1lamado en la
padgina web del Poder Judicial de la Nacién a fs. 144, y la
comunicacién de la convocatoria a la U.A.P.E., C.A.M.E. y C.A.C.,
fs. 148/149; las invitaciones cursadas a distintas firmas del ramo,
fs. 150/151 y 152.

3°) Que el acto de apertura se
realizé el dia 03 de septiembre de 2024, al cual se presentd una
(1) emprésa oferente (cfr. fs. 180/181).

4°) Que a fs. 183/211 luce la oferta

recibida y a fs. 218 el cuadro de precios.




5°) Que a fs. 217 la Comisién de
Preadjudicaciones del Poder Judicial de la Nacién informd que, de
acuerdo a la consulta efectuada en los registros de la Divisién
Técnica de la Dir?ccién. General de Administracién Financiera del
Consejo déklé'Magistratura y de la Excma. Corte Suprema de Justicia
de la Nacibén, no surge que la firma haya sido pasible de
penalidades. )
6°) Que a fs. 231/252, obra el
analisis técnico elaborado por .la Direccidn General de
" Infraestructura Judicial indicando que la Unica oferta presentada
resulta técnicamenté admisible. _

7°) Que a fs. 254 luce el Dictamen
N° 382/24 y a fs. 262/263 el Dictamen N° 382/24 BIS, expedido por
la Comisién de Preadjudicaciones del Poder Judicial de la Nacién,
mediante el cual recomendé declarar fracasada la Contratacién
Directa “In Situ” N° 708/24 por falta de ofertas convenientes. Para
arribar a aquella conclusidén, indicé gque, a la convocatoria en
curso se presentd una unica oferta “CLAUDIO ALBERTO BENITEZ”.
Respecto de su admisibilidad, resefié el informe técnico efectuado
por la Direccidén General de Infraestructura Judicial del gque surge
que la misma es técnicamente admisible. Luego, en torno a 1la
conveniencia econdémica, indicdé que la oferta N° 1 “CLAUDIO ALBERTO
BENITEZ”, quien resulta ser la actual prestataria del servicio -
conforme Orden de Compra N° 433/23 (cfr. fs. 3)-, cotiza con un
notorio incremento respecto de los valores actualmente abonados,
indicando gque no existe ningun indicador econdémico que permita
determinar su razonabilidad. En torno a ello, adjuntdé a fs. 253 la
variacién interanual del indice ICC (-Items Ascensores-) publicado
por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos de la Republica
Argentina (INDEC).

8°) Que se efectué la notificacién
de lo dictaminado por la Comisién de Preadjudicaciones del Poder
Judicial de la Nacidén con arreglo a los Articulos N° 114 a 117 del
Reglamento de Contrataciones aprobado por Resolucidén N° 254/15 del
Consejo de la Magistratura (cfr. fs. 256/257 vy 265/266) no

habiéndose verificado presentaciones al mismo -cfr. fs. 269-.
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9°) Que, ante la necesidad de
contratar el servicio solicitado, el Departamento de Servicios de
la Subdireccién de Contrataciones, informé que mediante 1los
presentes actuados se procurard la Contratacién Descentralizada
para el mes de enero de 2025 y hasta el 30 de junio de 2025, con
una opcién hasta tres (3f meses de proérroga a favor de este Poder
Judicial (cfr. fs. 276/277 'y 309), obrando a fs. 306/307
intervencién de la Direccidn General de Planificacién.

10°) Que 'a fs. 310 el Departamento
de Contabilidad realizd la afectacidn contable.

11°) Que a fs. 399/395 intervino
la Comisidén de Infraestructura Judicial.

12°) Que a fs. 3"6/355 luce la
intervencién la Secretaria de Asuntos Juridicos. :

13°) Que a fs. 35'6/59:\' luce
intervencién de la Unidad de Auditoria Interna.

Por ello, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto en los Articulos 27 y 28 (Compulsa
Abreviada por Monto) y en el Articule 199° (Contrataciones
Descentralizadas) del Reglamento de Contrataciones del Consejo de
la Magistratura, aprobado por Resolucién Nro. 254/15 vy sus
modificatorias; y teniendo en cuenta la facultad conferida por el

art. 18, Incisos b) y h) de la Ley N° 24.937 -y sus modificatorias-

LA ADMINISTRACION GENERAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA NACION
RESUELVE

1°. Aprobar la Contratacidén Directa
“In Situ” N° 708/24, a efectos Qe contratar el servicio ae
mantenimienfo integral, preventivo y correctivo de cuatro (4)
ascensores electromecanicos instalados en el edificio sede del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Juan, sito en
Mitre N° 330 (Este) y en el edificio sede de los Juzgados'Federales

N° 1 y N° 2 de San Juan, sito en Entre Rios Sur N° 282 (Sur),



ciudad de San Juan, provincia hombénima, a partir del 1° de
Diciembre de 2024 -0 del dia inmediato habil siguiente a la fecha
de notificacién de la-Orden.de Compra si éste fuera posterior- y
por un periodo de doce (12) meses. '
4 | 2°. Desestimar la oferta N° 1

“CLAUDIO ALBERTO BENITEZ”, por precio no conveniente, conforme al
séptimo considerando de la presente Resolucién.

3°. Declarar fracasada la
Contratacién Directa N° “In Situ” N° 708/24 por falta de ofertas
convenientes, conforme al séptimo considerando de 1la presente
Resoluciédn.

4° ., Autorizar la Contratacidn
Descentralizada N° 1042/24, a efectos de contratar el servicio de
mantenimiento integral, preventivo y correctivo de cuatro (4)
ascensores electromecanicos instalados en el edificio sede del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Juan,  sito en
Mitre N° 330 (Este) y en el edificio sede de los Juzgados Federales
N° 1 y N° 2 de San Juan, sito en Entre Rios Sur N° 282 (Sur),
ciudad de San Juan, provincia homénima, a partir del mes de enero y
hasta el 30 de junio de 2025, con opcidn de hasta tres (3) meses de
prérroga, a favor de este Poder Judicial de la Nacidn, con la sola
condicién de notificar al co-contratante que hace uso del ejercicio
de dicha opcién con anterioridad al vencimiento del plazo
contractual, de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones obrante a
Is. 322/342 que luce como Anexo I y que forma parte de la presente
Resolucidn, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto en el
Articulo 199° (Contrataciones Descentralizadas) del Reglamento de
Contrataciones del Consejo de 1la Magistratura aprobado por
Resolucién C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.

5°. Imputar el presente gasto con
cargo a la partida presupuestaria correspondiente.

6°. Instruir a la Habilitacién de
_os Juzgados Federales de San Juan, a gque proceda conforme el
instructivo que fuera aprobado por la Circular A.G. N° 03/22 y lo
dispuesto por Resolucién C.M. N° 362/21.

7°. Disponer que en caso de que no

se presenten ofertas para la convocatoria que se autoriza por el

&
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Art. 4° de la presente, gqueda autorizada una nueva convocatoria a
Contratacién Descentralizada, para la cual deberd utilizarse el
pliego de bases y condiciones particulares aprobado por el art. 4°
de la presente, cumpliéndose con ello lo previsto en el art. 13°,
incisos 1 y 2, del Reglamento de Contrataciones del Consejo de la
M:_agistratura de la Nacién, aprobado por Resolucién C.M. N°
254/2015. De verificarse esta situacién, la Habilitacién de los
Juzgados Federales de San Juan queda autorizada a efectuar un nuevo
llamado.

8°. Registrese. HAgase saber a la
Comisién de Administraciédn y Financiera, a la Unidad de Auditoria
Interna, a la Direccién General de Planificacién, a la Camara
Federal de Apelaciones de Mendoza, a los Juzgados Federales N° 1 y
2 de San Juan, y por su conducto a la Habilitacibén respectiva.

Fecho, notifiquese con transcripcidén del Articuleo 19 de

24.937, Articulo 44 del Reglamento General del Consejo
Magistratura. y el Art. 23, apartado d), del Defreto - Ley 19.5

modificado por la Ley 27.742. Cumplido, remitasp a la Habilita¢ién

del Juzgado Federal N° 1 de San Juan.

la | . \/_\QJ

CPLALEXIS Mf VARADY
" Administradof Generat
Poder Judicial fie Ia Nacion
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ANEXO |
DEVORA ZZESCORAR
DEPARTAYZATC DE SERWCICS

Procedimiento: Contratacion Descentralizada N ° 1042/24

Tribunal o dependencia judicial:

ﬁ -Q CcO NSEJO DE LA MAG |STRATURA “2024 ANO DEL TRIGESIMO ANIVERSARIO DE LA

REFORMA DE LA CONSTITUCION NACIONAL"

Anexo
susoRecCOn D CONTRAACIES . PLANILLA DE COTIZACléN PARA TRAN"TES
DESCENTRALIZADOS

[Nombre o razén

social

CuIT :

Domicilio \

Teléfono y

correo

electrénico

RENG. DESCRIPCION PRECIO MENSUAL PRECIO TOTAL |

(LETRAS Y N°) (LETRAS Y N°)
Contratar el servicio de mantenimiento - -
integral, preventivo y correctivo de tres (3)
ascensores electromecdnicos instalados en
1 el edificio sede del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal N2 2 de San Juan, sito en
Mitre N2 330 (Este), ciudad de San Juan,
provincia homénima
Contratar el servicio de mantenimiento
integral, preventivo y correctivo de un {1))
ascensor electromecanico instalado en el
2 edificio sede de los Juzgados Federales N2 1
y N2 2 de San Juan, sito en Entre Rios Sur N¢
282 (Sur), ciudad de San Juan, provincia
homdnima
TOTAL
FIRMA:
ACLARACION:

FECHA:




ORGANISMO SOLICITANTE: HABILITACION DEL JUZGADO FEDERAL Y EL TRIBUNAL ORAL
DE SAN JUAN

CONSULTA/ DESCARGA DE PLIEGO: TODA CONSULTA RESPECTO AL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES DEBERA EFECTUARSE CONFORME LO INDICADO EN LAS CLAUSULAS
PARTICULARES DEL RESPECTIVO PLIEGO. SITIO WEB: SISTEMA DE REGISTRO DE
PROVEEDORES DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA {SRPCM):
HTTPS://SRPCM.PJN.GOV.AR.

VALOR DEL MODULO: PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000..) ESTIPULADO POR
RESOLUCION C.M. N° 96/24

EL PLAZO DE LA PRESENTE CONTRATACION SERA A PARTIR DEL MES DE ENERO DE 2025
-0 DEL DiA INMEDIATO HABIL SIGUIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO -SI
ESTE FUERA POSTERIOR-, Y HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025, CON OPCION DE ESTE
PODER JUDICIAL DE LA NACION DE PRORROGAR EL SERVICIO -EN LAS MISMAS
CONDICIONES Y PRECIOS- POR UN PERIODO DE HASTA TRES (3) MESES, CONTADOS
DESDE LA FINALIZACION DEL CONTRATO, CON LA SOLA CONDICION DE NOTIFICAR AL
CO-CONTRATANTE QUE HACE USO DEL EJERCICIO DE DICHA OPCION, CON
ANTERIORIDAD AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL, DE ACUERDO AL PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES.

PROCEDIMIENTO: ARTICULO N° 199 Y CCS. DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL P.J.N. APROBADO POR RES. N° 254/15 Y SUS
MODIFICATORIAS.

LA PLANILLA DE COTIZACION FORMA PARTE INTEGRAL DEL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.

LA ADJUDICACION SE REALIZARA POR RENGLON A UN MISMO PROVEEDOR.

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACION TENDRA LA POTESTAD DE
INTERPRETAR LOS CONTRATOS, RESOLVER LAS DUDAS QUE OFREZCA SU
CUMPLIMIENTO, MODIFICARLOS POR RAZONES DE INTERES PUBLICO, DECRETAR SU
CADUCIDAD, RESCISION O RESOLUCION Y DETERMINAR LOS EFECTOS DE ESTAS (ART.
142 INC. 1 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES).

PRESENTACION DE OFERTAS: HABILITACION DEL JUZGADO FEDERAL N° 1 DE SAN JUAN,
SITA EN CALLE MITRE N° 330 (ESTE), 1° PISO, CIUDAD DE SAN JUAN, PCIA. HOMONIMA,
HASTA EL DIA XX DE XXX DE XXX, A LAS XXXX HORAS.



HTTPS://SRPCM.PJN.GOV.AR

USO CFICIAL

y CONSEJO DE LA MAGISTRATURA “2024 ANO DEL TRIGESIMO ANIVERSARIO DE LA
" . " 7 REFORMA DE LA CONSTITUCION NACIONAL"
' PODERJUDICIALDELANACION

‘&_ﬁ;‘»

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES

Se recuerda que a fin de dar cumplimiento a o dispuesto por la Resolucion C.M. N° 362/21, que
establece la obligatoriedad de la inscripcion en el registro de proveedores del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nacion (SRPCM), deberan ingresar al siguiente link
https:/srpcm.pjn.gov.ar/ o a los que en un futuro los reemplacen.

Asimismo, se recuerda lo dispuesto en el Art. N° 3 -PRE-INSCRIPCION- in fine, del Anexo | —
Instructivo-, de la citada Resolucion: “Cuando el proveedor se encuentre pre-inscripto podra

adquirir pliego y presentar ofertas. No obstante, es requisito obligatorio haber finalizado el
tramite de Inscripcion para éer preadjudicado o adjudicado, como asi también mantener la
informacién y documentacion actualizada en dicho regfstro. En cuyo caso, no sera necesario
volvér a anexar toda la documentacién que fue preseniada para ser incorporados en el
sistema, sino solo aquella que se pretenda actualizar”. ' '

Para el caso de que la inscripcion no haya sido finalizada por motivos que no le puedan ser
endilgados al proveedor, no se lo podra excluir de fa posibilidad de ser preadjudicado o adjudicado”.

DERARTALL
SUBDIRECCION DF SONTRATACIONES
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ANEXO N° 29

i by At A S PUIEGO,DE BASES Y, CONDICIONES e ™ -1

g e

CLAUSULAS PARTICULARES
CONTRATACIONES DESCENTRALIZADAS ART 199 RCCM
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES U OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE

VERTICAL (VG. MONTACARGAS, MONTA-URNAS, PLATAFORMAS ELEVADORAS)

1 Presentaclon de: Ias ofe

lv' T
R IR P L AL, ; Tl

Lugar ) ‘ Indtcado en Ia Plamlla de Cotuzacnén '

Plazo Indicado en la Planilia de Cotizacion

ARTICULO 1°.- OBJETO.

El objeto del presente procedimiento se encuentra detallado en el Articulo 1° de las Especificaciones
Técnicas y en la Planilla de Cotizacién que forman parte Integral del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 2°.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El servicio de mantenimiento deflos equipos cuya contratacién constituye el objeto del presente
procedimiento deberé ser prestado en el periodo indicado en la “Planilla de Cotizacion® que forma parte
integrante del Pliego de Bases y Condiciones de la contratacion ~o del dia habil siguiente al
perfeccionamiento del contrato si éste fuera posterior

Los dias y horarios seran, previamente, convenidos con quien ejerza la supervision.

Dentro del término contractual, el contratista debera contemplar, a los fines del cumplimiento en tiempo
de sus obligaciones, las restricciones que pudieran generarse como consecuencia del funcionamiento
de las dependencias judiciales y tareas propias de la administracion de justicia.

El incumplimiento de los plazos “total” y/o “parciales y secuenciales” estipulados para la ejecucién de la
encomienda, dara lugar a las penalndades y/o multas que correspondieren, de acuerdo con lo previsto
en el presente Pliego, las Especificaciones Técnicas y demas normativa aplicable.

ARTICULO 3°.- VISITA AL EDIFICIO.

Es obligatoria la visita afios edificio/s. Los oferentes deberan realizar un relevamiento de la instalacién a
fin de verificar y evaluar convenientemente el estado actual del/los equipos que constituyen el objeto del
servicio de mantenimiento a ser contratado.

La empresa contratista no podra alegar desconocimiento del estado del lugar en el que se deberan
desarrollar las prestaciones del servicio de que se trata.

Cabe destacar que la no realizacion de, la visita indicada ocasionara la desestimacion de la oferta, en
tanto constituye una condicién de admisibilidad de la misma.

Los datos de contacto y plazo para realizar la visita se encuentran establecidos en el Anexo a las
Clausulas Particulares, la cual se debera realizar de Lunes a Viernes {salvo feriados y/o dias no
laborables), en el horario de 7:30 a 13;30. Sin perjuicio de ello, la hora de concrecion de la visita debera
ser previamente convenida con el funcionario indicado en el Anexo mencionado).

La persona que coordine la visita debera extender una constancia escrita de dicha visita, sellada y
firmada, la que debera adjuntarse a la respectiva oferta..

ARTICULO 4°.- CONSULTAS TECNICAS PREVIAS A LA OFERTA

Ante cualquier duda, error u omisién de indole técnica, elflos oferente/s podra/n realizar consulta/s, en
forma escrita, ante la Dependencia y en la direccidn indicadas en el Anexo a las Clausulas
Particulares y en el plazo establecido en el mismo, mencionando el nimero de procedimiento de
referencia. .

La dependencia antes mencionada sera la encargada de evaluar y elaborar la/s respuesta/s que
corresponda/n; sin perjuicio de' contar con la asistencia de! Departamento de Instalaciones
Complementarias —Electromecanica- de la Direccién General de Infraestructura Judicial, en los casos en
)
' -~




que el tenor de la/s consulta/s por su complejidad técnica asi lo requiera, y la intervencién del referido
departamento sea expresamente solicitada por la Intendencia/Habilitacién del fuero.

La/s respuestal/s que corresponda/n imprimir a la/s consulta/s efectuadas se formulard/n por escrito,
mediante la emision de la/s respectivals “Circular/es Aclaratoria/s”, la/s cualles pasara/n a formar parte
integrante del Pliego de Bases y Condiciones que rige el procedimiento.

La/s “Circular/es Aclaratoria/s” sera/n notificada/s, por conducto de la Intendencia/Habilitacién del fuero,
con una anticipacion minima de dos (2) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la Apertura de las
Ofertas- al oferente consultante y a todas aquellas firmas que hayan retirado el pliego o hubiesen
manifestado interés.

ARTICULO 5°.- CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA Y DEL OFERENTE.
Las ofertas deberan contener:

1. Seran redactadas en idioma nacional. Deberan presentarse en original, foliadas en todas sus fojas de
manera correlativa. Los sobres de las propuestas se presentaran perfectamente cerrados e indicaran en
su cubierta la contratacion a que corresponden, el dia y hora de la fecha de apertura de ofertas y el
nombre o razon social del oferente.

2. Las propuestas deberéan estar firmadas en todas sus fojas por el oferente o su representante legal
autorizado. Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de las propuestas deberan ser
debidamente salvadas por el oferente o su representante legal autorizado.

3. Las ofertas deberan contener
3.1 La constancia de constitucion de la garantia de la oferta, en el caso en que fuese exigible.
3.2 La constancia de visita al o los edificios.

3.3 La documentacién que acredite que el oferente cuenta en su plantel con personal
matriculado y habilitado por el Consejo Profesional de Ingenieria Mecanica y Electricista
(COPYME), con asiento en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, con el pago al dia del o
los aranceles correspondientes.

3.4 Permiso de Conservador otorgado por la autoridad competente del Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aries, vigente a la fecha de apertura de las ofertas.

3.5 Para las procedimientos que involucren instalaciones de edificios ubicados fuera de! radio de
la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, la documentacion indicada en los puntos 3.3 y 3.4
sera requisito de admisibilidad de la oferta en los supuestos en que -en la respectiva
jurisdiccion- existan “consejos” u “entes colegiados” con competencias similares a las
gjercidas por el “COPYME"; asi como, que las normas locales exijan la obligatoriedad de
contar con habilitacion e inscripcion de “conservador”, con requisitos y en condiciones que
puedan resultar asimilables a las vigentes en el ambito de la ciudad capital..

3.6 En su caso, toda otra documentacion que fuera requerida en el Pliego de Especificaciones
Técnicas.

3.7 Constancia de Inscripcion o, en su defecto, preinscripcion al Sistema de Registro de
Proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacion (SRPCM)
hitps://srpcm.pin.gov.ar y/o los que en un futuro 1o reemplacen — Anexo A -.

3.8 El proveedor deberd encontrarse pre-inscripto para adquirir el Pliego de Bases y
Condiciones. No obstante, es requisito obligatorio haber finalizado el tramite de
Inscripcién para ser preadjudicado yfo adjudicado, como asi también, mantener la
informacién y documentacién actualizada en dicho registro.

3.9El proveedor debera encontrarse pre-inscripto para adquirir el Pliego de Bases y
Condiciones. No obstante, es requisito obligatorioc haber finalizado el tramite de
Inscripcion para ser preadjudicado y/o adjudicado, como asi también, mantener la
informacion y documentacion actualizada en dicho registro.

En relacion a la empresa que resulte adjudicataria en el marco de la presente contratacion la vigencia
de fos requisitos indicados en los puntos 3.3, 3.4 y 3.5, si correspondiere- debera abarcar la totalidad del
plazo de ejecucion del contrato, situacion que debera ser acreditada con la respectiva documentacion
respaldatoria, en las oportunidades que —en cada caso- proceda, dejandose establecido que e!
incumplimiento de esa obligacion podra ser causal de rescisidén del contrato, por exclusiva culpa de la
firma contratista.

ARTICULO 6°.- CONDICIONES DE LA OFERTA ECONOMICA.

S
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El oferente deberd completar la “Planilla de cotizacmn que forma parte del respectivo pliego. La
cotizacién deberad presentarse de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas y
completarse con cada uno de los datos solicitados. Luego de expresar en letras y en numeros el monto
“total" de la propuesta econdmica, el oferente discriminara el importe mensual del servicio que es objeto
de contratacién, expresado en letras y en numeros, valor que se tendra en cuenta a los fines de la
realizacion de los “pagos parciales”. Todo ello, sin perjuicio de la aplicacion de lo establecido en el
articulo N° 107 del Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de
la Nacion, si correspondiera.

La moneda de cotizacién es en MONEDA NACIONAL.

En el supuesto de que el procedimiento contemple en su objeto mas de un renglén, después de haber
cotizado por renglén, el oferente podra efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones
sobre la base de su adjudicacion integra, o por grupo de renglones. En ese caso, el oferente debera
completar su propuesta econdmica, con la desagregacion del "valor mensual’ del servicio en cuestion,
considerando el descuento propuesto.

ARTICULO 7°.- ANTECEDENTES DEL OFERENTE.

A los efectos de la presente contratacién se consideraran inelegibles las propuestas presentadas por los
oferentes cuyos incumplimientos hayan dado lugar a las penalidades que se describen a continuacion,
en contratos celebrados con el Poder Judicial de Ia Nacion en los tres (3) afios inmediatos anteriores al
presente llamado:

1. La aplicacion de una (1) rescision total del contrato por culpa de! contratista aplicada con motivo
dja la ejecucion de los contratos.

N

La aplicacién de dos (2) o mas rescisiones parciales del contrato por culpa del contratista
aplicada con motivo de la ejecucion dei contrato

3. La aplicacién de dos (2) o mas multas por el incumplimiento de las obligaciones durante la
ejecucion de los contratos.

4. La aplicacion de dos (2) o mas pérdidas de las garantias de mantenimiento de la oferta y/o del
cumplimiento del contrato.

La presente clausula podra ser obviada, por via de excepcion, cuando medien razones de conveniencia
para el Poder Judicial de la Nacion, debidamente fundadas.

ARTICULO 8°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

La presentacion de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptacién de las
normas y clausulas que rigen el presente procedimiento de seleccion, por lo que no sera necesaria la
presentacion de los pliegos firmados junto con la oferta. La oferta debera cumplir con los requisitos
establecidos en los articulos 5° y 6° precedentes, y demas condiciones previstas en las Clausulas
Técnicas que forman parte integrante del presente contrato.

La oferta es por renglon entero, por lo que no se admitiran propuestas por “parte” y/o por determinados
“items” del renglon; ni tampoco “ofertas alternativas”™ que modifiquen o varien las condiciones y/o
exigencias establecidas en el pliego.

ARTICULO 9°.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Las ofertas deberan ser mantenidas por el término de sesenta (60) dias corridos a contar desde la
fecha de apertura de las propuestas.

El mantenimiento de la oferta se renovara automaticamente por igual plazo, de conformidad con lo
establecido en el articulo N° 83 del Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15 y sus
modificatorias.

ARTICULO 10°.- GARANTIAS.
Los oferentes o los adjudicatarios deberan constituir las siguientes clases de garantias:

1.- De mantenimiento de la oferta: cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta. En el caso de
cotizar con descuentos, la garantia se calculara sobre el mayor monto propuesto.

2.- De cumplimiento del contrato: Los oferentes adjudicados, deberan presentar una garantia
equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato;
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Las garantias, si fuesen menores a quince (15) médulos- podran constituirse en PAGARE o en
cualquiera de las formas previstas en el articulo N° 127 del Reglamento aprobado por la Resolucién
C.M. N° 254/15 y sus modificatorias y deberan integrarse a entera satisfaccion del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nacién. El valor de! modulo se indica en la Planilla de Cotizacion.

3.- Quedan exceptuados a la obligacion en la presentacion de garantias, aquélios que se encuentren
incluidos en el articulo N° 129 del Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15 y sus
modificatorias; y en particular:

a) En las adquisiciones de publicaciones periddicas,
b} Contrataciones gue tengan por objeto la locacién de obra intelectual a titulo personal;

¢) Cuando se cumpla la prestacién contractual dentro del plazo de integracion de la garantia de
cumplimiento de contrato. En estos casos, el plazo para la integracion se contara a partir de la
comunicacion fehaciente del rechazo. Los elementos asi rechazados quedaran en caucion y no
podran ser retirados, sin previamente integrar la garantia que corresponda. La excepcién no
procedera en caso de rechazo o cuando se trate de la prestacion de un bien o servicio que
segun el pliego de bases y condiciones particulares se prevea la garantia del trabajo contratado;

Cuando el monto de la garantia no fuere superior a CINCO (5) modulos. E! valor del médulo se
indica en la Planilla de Cotizacion.

d) En las Contrataciones Directas reguladas en el Reglamento aprobado por la Resolucién C.M. N°
254/15 y sus modificatorias cuando se efectien por el Tramite Simplificado;

e) En las Contrataciones Directas encuadradas en los articulos N° 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del
Reglamento aprobado por la Resolucion N° 254/15 y sus modificatorias.

f) Cuando el oferente sea una jurisdiccion o entidad perteneciente al Sector PUblico Nacional en
los terminos del articulo N° 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones o un organismo
provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

Las garantias deben constituirse en todos los casos a favor del “PODER JUDICIAL DE LA NACION —
SARMIENTO N° 877, 6° PISO, C.A.B.A.", sin vencimiento. En el caso de optar por una poliza de
caucién, debera estar debidamente certificada por escribano publico.

Las garantias se devolveran de conformidad con lo establecido en el articulo N° 130 del Reglamento
aprobado por la Resolucién C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.

A los fines de constituir las garantias exigidas segun lo dispuesto en el articulo N° 127 del reglamento
de contrataciones, la péliza del seguro de caucion:

a) podra ser presentada con firma manuscrita o firmada digitalmente, en formato papel y en los
términos y condiciones de la Ley 25.506 y su reglamento;

b) debera estar emitida por una compaiiia autorizada por la Superintendencia de Seguros de la
Nacion;
) sus clausulas no podran oponerse al Reglamento de Contrataciones;

d) deben constituirse en todos los casos a favor del “PODER JUDICIAL DE LA NACION —
SARMIENTO N° 877, C.A.B.A.". SIN VENCIMIENTO;

e) en el caso de las polizas en formato papel, éstas deberan estar debidamente certificadas por
escribano publico.

f) las garantias se devolveran de conformidad con lo establecido en el articulo N° 130 de!
Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15.

ARTICULO 11°.- EVALUACION Y SELECCION DE LAS OFERTAS.

Previo a la evaluacion econdémica de las ofertas, se analizara la informacion aportada por los oferentes
a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones de cada renglén y las clausulas del presente
pliego con el propdsito de considerar la admisibilidad de las ofertas.

Seran desestimadas aquellas ofertas que se encuentren comprendidas entre las causales detalladas en
el articulo N° 103 del Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.

Cuando proceda, la dependencia intimara al oferente a subsanar los errores u omisiones (Articuio N°
104, Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias) dentro del término de cinco (5) dias habiles. La no
subsanacion dentro del plazo establecido podra acarrear la desestimacion de la oferta.
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De las empresas consideradas admisibles y convenientes, la dependencia confeccionara el cuadro
comparativo de precios, se determinara el orden de mérito teniendo en cuenta el precio, la calidad y la
idoneidad del oferente.

Asimismo, se aplicara la Resolucion General N° 4164 E/2017, de la AFIP, asi como también las leyes
de Compra a MIPYME y Compre Trabajo Argentino (articulo N° 112 del Reglamento aprobado por la
Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias y 8° del Pliego Unico de Bases y Condiciones, Anexo I
de la Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias) en los casos que corresponda.

ARTICULO 12°.- ADJUDICACION.

Se adjudicara por rengion entero; o, por todos los renglones o un conjunto de ellos, en el caso de
concurrir el supuesto previsto en el articulo 6°, ultimo parrafo, de las presentes clausulas particulares.

La adjudicacion sera notificada a todos los oferentes dentro de los tres (3) dias a contarse desde el
dictado del acto respectivo por los medios de notificacion previstos en el articulo N° 68 del Reglamento
aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias, con la limitacion establecida en el art.
5° del Anexo aprobado por Resolucion AG N° 77/18 y modificatorias.

El Consejo tendra la potestad de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, decretar su caducidad, rescisién o resolucion
y determinar los efectos de éstas (articulo N° 142 inc 1 del reglamento de contrataciones).

ARTICULO 13°.- SUPERVISION DE LA PRESTACION.

Los datos de la persona encargada de la supervision de la prestacién se indican en el Anexo a las
Clausulas Particulares, pudiendo ser reemplazados por elfios profesional/es técnico/s que —en su
momento- pueda/n ser designado/s en su reemplazo,, que verificard el cumplimiento por parte del
contratista en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas. En caso de ser necesario por la
complejidad de la situacion planteada, el supervisor podra requerir la colaboracion del personal asesor
en instalaciones electromecanicas de la Direccion General de Infraestructura Judicial.

Estara a cargo de la Supervision controlar “in situ” las tareas desarrolladas por la empresa contratista,
asi como, que las mismas se ajustan a las condiciones y exigencias establecidas en el pliego de bases
y condiciones que rige la contratacion.

Los dias y horarios durante los cuales podran realizarse las tareas seréan coordinados con la
supervision, no pudiendo el contratista comenzar tarea alguna, sin la previa autorizacion de la misma.

Las inspecciones y pruebas se realizaran en la forma y con la periodicidad establecida en los puntos de
las Especificaciones Técnicas. Al respecto, se deja expresamente establecido que la Supervision
Técnica de la encomienda, en representacion de este comitente, quedara facultada para inspeccionar
y/o requerir la realizacion de las pruebas y/o ensayos de las instalaciones, durante toda la vigencia del
plazo contractual, sin limitacion de ninguna especie, esto es, aun cuando su realizacion no se encuentre
expresamente estipulada en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Los gastos necesarios para la
concrecién de todas las pruebas seran por cuenta del contratista, quien también facilitara todos los
instrumentos necesarios para verificar su resultado.

Ante la presencia de cualquier elemento que resultare defectuoso éste sera removido, reemplazado y
ensayado por el Contratista, sin cargo alguno, cuando el mantenimiento sea integral, preventivo y
correctivo. -

En su caso, se efectuaran las inspecciones de los trabajos de acuerdo con la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo.

Asimismo, se deja establecido que -a los fines del cumplimiento de las medidas de contralor a cargo de
la Supervision-, el personal técnico designado a tal efecto contara con la asistencia directa del
Departamento de Instalaciones Complementarias —Electromecanica- de la Direccién General de
Infraestructura Judicial, en las oportunidades que resuite —expresamente requerido y justificadamente
necesario por la complejidad de la situacion planteada.

ARTICULO 14°.- RESPONSABILIDADES.

El Poder Judicial de la Nacién no se responsabiliza por el riesgo que puedan generar los servicios
prestados por el contratista, ni por ninguna reclamaciéon de terceros en virtud de éstos, siendo el
contratista en todos los casos el Gnico responsable.




El contratista de los trabajos es el Unico responsable por pérdidas, averias, roturas o sustracciones que,
por cualquier circunstancia {(imputables o no a su personal), se produzcan en las tareas contratadas en
la zona de los trabajos, con los materiales acopiados y por la vigilancia que se requiera.

Asimismo, en el caso de la prestacion de servicios sera responsable:
1. Por el cumplimiento de la Ley N° 24.557 y demas normativa vinculada.

Para el cumplimiento de la prestaciéon y ejecucién de las tareas debera darse estricto
cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557, elflos Convenios
Colectivos de Trabajo que resultan aplicables, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y
su Decreto Reglamentario de Higiene y Seguridad N° 911/96, asi como a todas las normas
reglamentarias vigentes vinculadas con la materia. ‘

El cumplimiento de la normativa antes referida es condicion ineludible para el inicio de la ejecucién de
las tareas y/o servicios previstos en el objeto del contrato, y su incumplimiento comprobado —en
cualquier tramo del plazo contractual- podra constituir causal de rescision por culpa del contratista, en
los términos previstos en el articulo N° 152 del “Reglamento de Contrataciones del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nacién™ -aprobado por Resolucion C.M. N° 254/15 y sus
modificatorias-.

A tal efecto, debera contar en su plantel con un profesional con titulo habilitante en Higiene y Seguridad
que inspeccionard, en forma mensual, las instalaciones y las condiciones de trabajo del personal de la
contratista que alli se desempefie. La contratista debera presentar constancia actualizada de la
matricula habilitante de dicho profesional ante el Supervisor de los trabajos.

La contratista debera ademas acreditar previo al inicio de las tareas los siguientes requerimientos:

. Contrato de afiliacion a Aseguradora de riesgo de trabajo (ART), con certificacion de

firmas y personeria de quienes suscriban 'a misma y la Contratista.
. Noémina de personal asegurado a la ART.
. Plan de Seguridad aprobado por la ART
. Constancia de inicio de obra ante la ART.
. Certificado de cumplimiento de aportes previsionales, correspondiente al Responsable de

Segquridad e Higiene, pago de matricula anual.

A los fines prescriptos por la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557, la empresa contratista —y/o sus
eventuales subcontratistas- deberan acreditar por medio fehaciente (vg.: certificacion extendida por la
compaiiia aseguradora o copia autenticada del contrato de afiliacion y sus anexos) que el personal
empleado en la ejecucion de las tareas y/o servicios contratados se encuentra amparado en el Contrato
de Seguro Obligatoric celebrado con la “Aseguradora de Riesgos de Trabajo" de su eleccion.
Complementariamente, la empresa contratista debera comunicar a la “Supervision”, con caracter de
“‘Declaraciéon Jurada”, la nomina del personal empleado en el cumplimiento de la encomienda (con
indicacion del nombre y apellido y tipo y nimero de documento de identidad); declaracion que debera
mantenerse actualizada teniendo en cuenta las altas y las bajas que pudieran producirse durante el
transcurso de ejecucion del contrato.

Para el caso de contratistas o subcontratistas que revistan en la categoria de auténomos, debera
otorgarse un seguro de accidentes personales que incluya, como minimo, la muerte, incapacidad total
permanente, incapacidad parcial permanente, riesgos in-itinere y sera por una suma minima por
persona asegurada, igual al monto indemnizatorio que la Ley de Riesgos de trabajo fija para muerte del
trabajador. La pdliza debera ser presentada dentro de los dos (2) dias de recibido la notificacién de la
adjudicacion, y se consignara como parte asegurada exclusivamente al Poder Judicial de la Nacion —
Direcciéon General de Administracion Financiera, Sarmiento N° 877, Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
bajo apercibimiento de proceder a la rescision del contrato.

Dejase expresamente establecido que su vigencia debera extenderse hasta la extincién de la totalidad
de las obligaciones contractualmente asumidas. Debera dejarse constancia, asimismo, que la
Aseguradora no ejercera acciones de repeticion contra el Poder Judicial de la Nacion, en su calidad de
comitente, que tengan como causa siniestros amparados e indemnizables mediante este contrato de
seguro.

Todas las poélizas y sus respectivos endosos deberan ser presentadas en original y tener las firmas
certificadas por Escribano Publico. Asimismo, el Contratista debera acreditar el pago tota! de las
coberturas con la presentacion del recibo oficial otorgado por la respectiva Compaiiia de Seguros; en el
supuesto que el Contratista —en su calidad de tomador del seguro- pacte con la compafia aseguradora



un pltan de pagos para la cancelacion de las primas, correspondera que acredlt ‘ldirealizacion de los

/
respetivos pagos, con los recibos oficiales que otorgue el asegurador a medida que se produzcan los
respectivos vencimientos.

2. Por dafios a personal del Poder Judicial, terceros o bienes, como consecuencia de los trabajos
derivados del cumplimiento del contrato.

Asimismo, seré responsable de los dafios que pudieran ocasionarse a bienes de propiedad del Poder
Judicial de la Nacién o a terceros. A estos efectos extremara los recaudos para prevenir siniestros
capaces de producir lesiones a personas, tanto se trate de personal del Poder Judicial de la Nacion, de
terceras personas o a bienes muebles e inmuebles de aquel o de terceros.

Especificamente la firma adjudicataria de la encomienda debera constituir un seguro integrado por los
siguientes rubros: Responsabilidad Civil comprensivo de Dafos a terceros, Robo e Incendio por un
monto de pesos equivalente, como minimo, al monto del contrato.

lL.a pdliza debera ser presentada dentro de los dos (2) dias de recibida la notificaciéon de la Orden de
Compra, y se consignara como parte asegurada exclusivamente al Poder Judicial de la Nacién —
Direccién General de Administracién Financiera, Sarmiento 877, Ciudad Autdénoma de Buenos Aires,
bajo apercibimiento de proceder a la rescisién del contrato.

Su vigencia debera extenderse hasta la extincion de la totalidad de las obligaciones contractualmente
asumidas.

Debera dejarse constancia, asimismo, que la Aseguradora no ejercera acciones de repeticion contra el
Poder Judicial de la Nacién, en su calidad de comitente, que tengan como causa siniestros amparados
e indemnizables mediante este contrato de seguro.

Todas las polizas y sus respectivos endosos deberan ser presentadas en original y tener las firmas
certificadas por Escribano Publico.

3. Por el pago eoriginado en el empleo de su personal:

Estaran a cargo del contratista todas las erogaciones originadas por el empleo de su personal,
tales como jornales, aportes jubilatorios, licencias, indemnizaciones, beneficios sociales, riesgos
del trabajo y otras expensas que surjan de las disposiciones legales, convenios colectivos o
individuales vigentes o a convenirse en el futuro.

El cumplimiento de la normativa y los requisitos antes referidos es condicién ineludible para el inicio de
la ejecucién de las tareas y/o servicios previstos en el objeto del contrato y su incumplimiento
comprobado —en cualquier tramo de! plazo contractual- podra constituir causal de rescision por culpa del
contratista, en los términos previstos en el articulo N° 152 del “Reglamento de Contrataciones del
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacion” -aprobado por Resolucion C.M. N° 254/15 y
sus modificatorias-, previa intimacion fehaciente para que cese en su incumplimiento en el plazo de
CINCO (5) dias habiles computados desde la notificacion de la recepcion.

Se deja expresamente establecido que el Poder Judicial de la Nacién no tendra ningin tipo o forma de
relacion de dependencia con el personal que el oferente contrate para la prestacion del servicio objeto
de la contratacién.

De suscitarse huelgas, conflictos parciales, totales o cualquier otra situacion con el personal de la
empresa contratista, sera obligacion de ésta procurar una solucién en un plazo no mayor de 48 horas a
partir del momento en que la autoridad judicial labre un acta para documentar la situacién dada.

ARTICULO 15°.-CONFIDENCIALIDAD

La empresa que resulte contratada en el marco del presente procedimiento, asumird fa obligacion de
mantener en reserva y no divulgar a terceros la informacion que —directa o indirectamente- llegue a su
conocimiento, con motivo de las tareas prestadas en el marco del contrato, ya sea, por el acceso a la
instalacién —y sus componentes- y/o a la documental existente en diversas dependencias del organismo
comitente -vinculada con la instalacion intervenida-. La firma contratista sera la encargada de adoptar
los recaudos necesarios para el estricto cumplimiento del deber de “confidencialidad” a que refiere la
presente clausula.

Con una anticipacion minima de cuarenta y ocho horas (48 hs.) de la fecha de efectiva iniciacion de las
prestaciones contempladas en la encomienda, el contratista debera proporcionar a la Supervisién un
listado con los datos de identidad del personal que empleara en la ejecucion de la encomienda, listado
que deberd mantenerse actualizado durante toda la vigencia de! contrato, informando oportunamente
sobre las bajas y altas que se vayan produciendo.

El incumplimiento de las obligaciones y deberes —a que alude la presente cldusula- podra ser causal de
rescision del contrato, por exclusiva culpa del contratista.




ARTICULO 16°.- RECEPCION.

La recepcién sera otorgada por el profesional encargado de ejecutar {a Supervisién Técnica del
servicio, en forma escrita, mediante la suscripcién de la respectiva acta, en la cual se dejara indicada la
fecha de celebracion del acto, y lievara plasmada la firma y selio aclaratorio del funcionario interviniente
—en representacion del Comitente- y del representante de la firma contratista.

Teniendo en cuenta el tipo de prestacién —servicio de mantenimiento- no procedera el otorgamiento de
recepciones provisorias, sino que directamente se otorgara la “recepcion definitiva”, en forma “mensual’,
la cual tendra caracter de “parcial” hasta el cumplimiento del plazo de ejecucion total del servicio,
oportunidad en que operara el otorgamiento de la “Recepcion Total Definitiva” —que coincidira con el
ultimo mes de prestacion del servicio-, siempre y cuando no medien OBSERVACIONES al servicio
prestado, en cuyo caso se actuara en el modo establecido en el articulo-PRUEBAS FINALES- del
Pliego de Especificaciones Técnicas y/o el articulo 21° del presente pliego —ACTA DE TRASPASO-,
segun corresponda. El plazo para el otorgamiento de las recepciones parciales definitivas sera de cinco
(5) dias habiles, computados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de! cumplimiento del
respectivo servicio de mantenimiento, y sera condicién necesaria para su otorgamiento que el servicio
haya sido cumplido en debida forma. A tal fin, la Supervisién quedara —asimismo- facultada para
solicitar la asistencia del Departamento de Instalaciones Complementarias .-Electromecanica- de la
Direccion General de Infraestructura Judicial, en el caso de que se presenten dudas de interpretacion
técnica en relacion a la procedencia (o no) del otorgamiento de las conformidades a que refiere esta
clausula.

ARTICULO 17°.- FACTURACION Y PAGO.

A solicitud del contratista, se aceptaran pagos parciales con la periodicidad establecida para el
otorgamiento de las recepciones definitivas, segun lo establecido en el articulo anterior. A tal efecto, se
tendra en cuenta el “valor mensual” que el adjudicatario haya indicado en su propuesta econdmica, en
concepto del servicio de mantenimiento contratado, de conformidad con lo establecido en el articulo 6°
del presente pliego.

La/s factura/s deberan ser presentadas por el Contratista conforme lo indicado en el Anexo a las
Clausulas Particulares. Su aceptacién quedara condicionada a que el documento cumpla con las
normas vigentes en la materia y adjunte las recepciones definitivas parciales, establecidas en el articulo
precedente y los informes y/o documentacion que, en su caso, establezcan las Especificaciones
Técnicas.

El plazo para el pago sera de treinta (30) dias habiles, computados a partir del dia siguiente de la fecha
de presentacion de la/s factura/s en debida forma. La adjuncién de la constancia que acredite el
otorgamiento de la “Recepcion Definitiva” sera requisito necesario para la realizacién del pago.

El téermino fijado para la realizacion del pago se interrumpira si existieran observaciones u omisiones en
ta documentacion a presentar por parte del contratista.

ARTICULO 18°.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

La falta de cumplimiento en la realizacion de cualquiera de las tareas previstas en la La falta de
cumplimiento en la realizacion de cualquiera de las tareas previstas en la documentacién
licitaria, la deficiencia en la ejecucion de trabajos especificados o la provocacion de dafios o
roturas por parte de la Contratista, facultaran a la Supervisién a realizar los reclamos
pertinentes y eventualmente aplicar las penalidades que correspondan de acuerdo a lo
detallado a continuacion.

Todas las observaciones que la Supervision formule en relacion a la prestacién del servicio y/o
el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la documentacion de licitacién,
deben ser subsanadas en el plazo establecido por la Supervisidn en forma adecuada y ser
tenidas en consideracion a efectos de que no se reiteren. Estas observaciones se constituiran
en reclamos que deberan ser formulados por escrito en el Libro de Novedades que a tal efecto
se habilitara. También tendran valor los correos electrénicos oficiales enviados por la
Supervision y las respuestas por parte de la Contratista. Para ello, y en todo caso, dichos
correos deben figurar en copia en el mencionado Libro de Novedades.

Cuando el Contratista no cumpla los plazos establecidos o exista una variacién negativa en lo
ofrecido respecto de las calidades y cantidades de los materiales, insumos, elementos de
trabajo, mano de obra, entre otros aspectos de la contratacion, se descontara 1,5% diariamente
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de la facturacidon mensual hasta que se regularice el servicio o realizacion de los trabajos
especificados.

La acumulacion de 3 (ires) reclamos por incumplimientos y deficiencias motiva ademas la
aplicacién de multas econdémicas, consistentes en distintos descuentos acumulativos en las
facturaciones mensuales. La contabilizacién de los reclamos no prescribe al finalizar el mes en
el cual fueron realizadas, sino que los mismos tienen un caracter acumulativo. Se aplicaran de
acuerdo al siguiente criterio:

s Primera multa (3 reclamos totales acumulados): 10% de la facturacién mensual.

* Segunda muita (4 reclamos totales acumulados): 15% de la facturacién mensual.

» Tercera multa (5 reclamos totales acumulados): 20% de la facturacion mensual.

» Cuarta multa (6 reclamos totales acumulados). 25% de la facturacion mensual.

» Quinta Multa (7 reclamos totales acumulados): facultativa para rescision del contrato.

Por otro lado, en caso de deficiencias en la mano de obra, compleméntariamente a lo anterior,
la Supervisién podra solicitar al Contratista el cambio del personal que hubiere sido afectado al
cumplimiento del servicio o adecuacién, debiendo éste sustituirlo por personal apto en un plazo
maximo de 10 (diez) habiles, sin que esto lo exima de su obligacién de cumplir en tiempo y
forma con el servicio’ o trabajos contratados. Pasado el plazo indicado, en caso de
incumplimiento en el reemplazo de personal, se aplicard una multa del 5% de la facturacion
mensual por cada trabajador no reemplazado.

Queda prohibida la subcontratacion o cesién de la posicion contractual, salvo que fuese
autorizada conforme lo dispuesto en el Articulo N°147 del “Reglamento de Contrataciones del
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacion” aprobado por la Resolucién C.M. N°
245/15. En caso de detectarse subcontratacion o cesidén de la posicion contractual no
autorizadas, fundando adecuadamente en cada caso, el Consejo de la magistratura del Poder
Judicial de la Nacién podra rescindir unilateralmente el contrato con pérdida de la garantia de
cumplimiento.

ARTICULO 19°.- CONOCIMIENTO DE REGLAMENTACIONES.

Por el sélo hecho de presentarse a este procedimiento de contratacion el contratista declara que conoce
y dara estricto cumplimiento a las normativas nacionales, provinciales y municipales vigentes que
regulen la materia, como asimismo los correspondientes a Servicios Publicos nacionales, provinciales o
privados, se encuentren o no referidos en el pliego y a todo otro reglamento técnico que sea de
aplicacion.

ARTICULO 20°.- VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION - DEVOLUCION DE LA
GARANTIA DE CONTRATO Y DEMAS EFECTOS. '

Teniendo en cuenta la naturaleza de las tareas involucradas en el objeto de la presente contratacion —
servicio de mantenimiento-, se deja expresamente establecido que una vez otorgada la Recepcion
“Total” Definitiva y/o suscripta el “Acta de Traspaso”, en las condiciones que corresponda al caso, el
contratista no estara obligado a extender garantia por el servicio prestado. Consecuentemente, una vez
celebrados los actos antes referidos el contratista quedara habilitado para solicitar la devolucion de las
garantias constituidas para afianzar el cumplimiento del contrato, a menos que subsistan la formulacion
de cargos en su contra por tareas incumplidas y/o ejecutadas en forma defectuosa —durante la vigencia
del contrato-, y/o por la aplicacion de penalidades concatenadas al mismo, en cuyo caso la devolucion -
total o parcial- se practicara —de corresponder-, una vez finalizadas las tramitaciones administrativas
inherentes a esa situacion.

ARTICULO 21°.- ACTA DE TRASPASO.

En el supuesto de que -al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones inherentes al
presente contrato- el organismo tuviera perfeccionada la contratacion de un servicio de mantenimiento
para la instalacion de ascensores de que se trata, con la intervencion del funcionario a cargo de la
Supervision Técnica del servicio, y los representantes legales de la firma prestataria del presente
contrato —en adelante la empresa saliente- y la empresa adjudicataria del nuevo servicio de
mantenimiento —en adelante la empresa entrante- se celebrara un “Acta de Traspaso”, a los fines de



relevar y dejar constancia de las condiciones que —a ese momento- presenta la instalacion, con la
expresa indicacion de las OBSERVACIONES que pudieren merecer el estado de los ascensores, si
efectivamente las hubiere.

De consignarse observaciones en el Acta de Traspaso, la supervision no otorgara la recepcion “total”
definitiva del ultimo mes de la prestacion, en el modo previsto en el articulo 16° de las presentes
clausulas particulares. ‘

Asimismo, y con la previa autorizaciéon y aprobacién de la autoridad competente, los trabajos de
reparacion que pudieren requerir los ascensores, por las fallas o defectos constatados en el Acta de
Traspaso, podran ser encomendados a la “empresa entrante” previa aceptacion del precio cotizado y de
lo que corresponda acordar en torno al plazo de ejecucion de los mismos. Todo ello, sin perjuicio de la
formulacion del cargo que pudiere corresponder por los trabajos de reparacion en cuestion a la
“empresa saliente”, en el caso que asi proceda. El otorgamiento de la “conformidad definitiva” -por parte
de la Supervision Técnica-, con la consignacién en el respectivo remito de la fecha en que la misma es
otorgada, situacion que se certificara con ia firma y sello aclaratorio del funcionario interviniente, sera
requisito necesario e ineludible para la liquidacion y pago del monto correspondiente a la “empresa
entrante”. .

En el caso de que la “empresa entrante” no ejecutara —a plena satisfaccion- los trabajos de reparacién
encomendados por este comitente, y a consecuencia de ello los ascensores quedaran fuera de servicio,
se procederd a practicar el deductivo que corresponda por la falta de prestacion del servicio de
mantenimiento, amén de la aplicacion de las penalidades y sancicnes que pudieren corresponder, de
acuerdo a lo estipulado en el pliego de bases y condiciones de la contratacion.

ARTICULO 22°.- REGIMEN LEGAL APLICABLE.

Las cuestiones no expresamente tratadas en las clausulas particulares que anteceden, se regiran por las
disposiciones contenidas en el “Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder
Judicial de la Nacién” -aprobado por Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.

La resolucion aprobatoria antes citada, conjuntamente con los anexos que la integran —relativos al
reglamento referido y el Pliego Unico de Bases y Condiciones aprobados por el mismo acto-, pueden ser

visualizados, descargados e impresos desde el sitio web del Poder Judicial de la Nacion; www.pjn.gov.ar
10/11/23 '

Firmado digitalmente por: CAMPI
Juan Ignacio
Fecha y hora: 10.11.2023 19:41:29
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ADMINISTRACION GENERAL
SUBDIRECCION DE CONTRATACIONES

NOTA

CLAUSULAS PARTICULARES

£S COPIA FIEL DEL DRIGINAL

ARTICULO 17°.- FACTURACION Y PAGO

Téngase presente que:

Donde dice: “El piazo para el pago sera de treinta (30) dias,
computados a partir‘ del dia siguiente de la fecha de
presentacidén de la/s factura/s en debida forma..”.

Deberi leerse: "El plazo para el pago serd de hasta treinta (30)
dias, computados a partir del dia siguiente de la fecha de

presentacién de la/s factura/s en debida forma ..”

ARTICULO 18°.-INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

Donde dice: “Cuando el contratista no cumpla 1los plazos
establecidos o exista una variacién negativa en lo ofrecido
respecto de las calidades y cantidades de los materiales,
insumos elementos de trabajo, mano de obra, entre otros aspectos
de la contratacién, se descontara 1,5% diariamente de la
facturacién mensual hasta que se regularice el servicio o

realizacién de los trabajos especificados”.

Debera decir: “Cuando el adjudicatario no cumpla o exista una
variacién en lo ofrecido respecto de la calidad y cantidad de
los insumos, elementos de trabajo, mano de obra, etc.; se
dejara asentado en el Libro de Novedades, asimismo,
Supervisién no firmard la conformidad hasta tanto se cumpla
con el servicio en las condiciones establecidas en el Pliego

de Bases y Condiciones”.

ADJUDICACION:

LA ADJUDICACION SE REALIZARA POR RENGLON A UN MISMO PROVEEDOR.
LA PRESENTE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PLIEGO, DE BASES Y

CONDICIONES.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS'
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ANEXO A LAS CLAUSULAS PARTICULARES |

ITRIVTL A

OBJETO: Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de cuatro
(4) ascensores electromecénicos.

DEPENDENCIA: Tribunal Oral en lo Criminal Federal y Juzgados Federales N°1 y
2

DIRECCION: Mitre N°330 (este) y calle Entre Rios N°282 (Sur), Ciudad de San
Juan, Provincia Homoénima.

PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION Y DURACION DEL CON-
TRATO

Sera el indicado en la respectiva planilla de cotizacion y se computaré a partir del dia
inmediato habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Compra o a partir
del dia inmediato hébil siguiente al perfeccionamiento del Contrato segun corresponda.

- OBJETO.
La cotizacidn sera presentada en lo detallado a continuacion:

- Ascensor N%1, servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de un (1)
ascensor electromecanico en el edificio sito en la calle Mitre N°330 (este), Ciudad de
San Juan, Pcia. Homonima

- Ascensor N°2, servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de un (1)
ascensor electromecanico en el edificio sito en la calle Mitre N°330 (este), Ciudad de
San Juan, Pcia. Homoénima

-Ascensor N°3, servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de un (1)
ascensor electromecanico en el edificio sito en la calle Mitre N°330 (este) Ciudad de
San Juan, Pcia. Homénima

- Ascensor N°1, servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de un (1)
ascensor electromecanico en el edificio sito en la calle Entre Rios N° 282 (Sur), Ciudad
de San Juan, Pcia. Homénima

Nota: Adjudicacion

Los trabajos referidos a los ascensores N°1, N°2 y N°3, de la calle Mitre N°330(este)
seran asignados a un mismo proveedor.

- VISITA A LOS EDIFICIOS (Obligatoria).

La visita se realizara:
a) Hasta el dia habil anteriores a la apertura de las ofertas.
b) Las direcciones de los edificios a visitar son Mitre N°330 (este) y calle Entre Rios s
N°282 (Sur), Ciudad de San Juan, Provincia Homonima. i
¢) La visita debera coordinarse con: LIC Yanina Jaluff 7
Teléfono: 264-4227626 f" e
Horario: de lunes a viernes (salvo feriados y/o dias no laborables), en el horz?no" de
07.30 a 13.30 horas ;
E-mail: ifsanivani.habilitaciono@piin.qov.ar f

1,
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- CONSULTAS TECNICAS PREVIAS A LA OFERTA.

El plazo para ia realizacién de lafs consulta/s se fija en hasta tres (3) dias habiles an-

teriores a ta fecha de Apertura de las Ofertas.

- SUPERVISION Y RECEPCION DE LA PRESTACION;

La supervision de la prestacion estara a cargo de Arq. Luis Mulleady al teléfono 0264-
264-4045678 o la Intendencia de la Camara Federal de Apelaciones ge Mendoza al
teléfono:(0351) 433-4624, de lunes a viernes, salvo feriados y/o dia no laborables, en
el horario de 7.30 a 13.30 horas; 0 bien, al email: cfmendoza mtendenma@pm qov.ar.

- FACTURAC!ON Y PAGO.

L.as facturas se presentaran de lunes a viernes, salvo fenados yio daa no laborables,

Ww--‘m

en el horario de 7.30 a 13.30 horas, en la siguiente direccion; Mltne N° 330 (ceste)
Habilitacion, Ciudad de San Juan, Pcia. Homénima; debiendo adjuntarse ia ellas la

conformidad de la recepcion definitiva.
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[ ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO: Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de cuatro
{4) ascensores electromecanicos.

DEPENDENCIA: Tribunal Oral en o Criminal Federal y Juzgados Federales N°1 y
2

DIRECCION: Mitre N°330 {este) y calle Entre Rios N°282 {Sur}), Ciudad de San
Juan, Provincia Homénima.

1. COTIZACION.
La cotizacién sera presentada en lo detallado a continuacioén:

. - Ascensor N°1, servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de
un (1) ascensor electromecanico en el edificio sito en la calle Mitre N°330
{este), Ciudad de San Juan, Pcia. Homénima
- Ascensor N°2, servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de
un (1) ascensor electromecanico en el edificio sito en la calle Mitre N°330
(este), Ciudad de San Juan, Pcia. Homoénima
: -Ascensor N°3, servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de
* un (1) ascensor electromecanico en el edificio sito en la calle Mitre N°330
{(este), Ciudad de San Juan, Pcia. Homonima
' - Ascensor N°1, servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de
" un (1) ascensor electromecanico en el edificio sito en la calle Entre Rios N° 282
{Sur), Ciudad de San Juan, Pcia. Homénima
2. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES
L :

Las tareas indicadas en las presentes especificaciones deberan ser cotizadas,
discriminando los montos en base a la descripcion de los elementos objeto del
presente servicio, detallados a continuacion:

- Edificio Mitre N°330 {(este), Ciudad de San Juan, Pcia. Homonima

Tres (3) ascensores electromecanicos, dos con control de maniobras
electronico FFVV, con puertas automdticas en piso y cabina y uno con control
electromecanico puertas manuales en cabina y pisos.

- Edificio Entre Rios N° 282, Ciudad de San Juan, Pcia. Homoénima
Un (1) ascensor electromecémco sontrol de maniobras electrénico FI—'W con
puertas semiautomaticas en piso y manuales en cabina. /
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3. NORMAS DE APLICACION

La contratista debera dar cumplimiento a la normativa de higiene yiseguridad en el tra-
bajo Ley N°18.587 y su reglamentacién y a.la Ley N°24.314 de accesibilidad de perso-
nas con movilidad reducida.

Asimismo, debera cumplimentar con la normativa local de ediﬁcac’?én enlo atinente a
la conservacion del ascensor, guarda mecanizada de vehiculos y rampas moviles, re-
gistracion y/o permisos de conservadores, control, mantenimiento, revision y asistencia
técnica. En aquellos donde no existieran Ordenanzas o Reglamentos en instalaciones
y mantenimientos de ascensores o éstos no fueran suficientes, se afdoptaré como base
la Resolucion N°® 41272019 de la CABA - GCABA - DGFYCO i

A su vez, las normas locales que se refieran 2 los requisitos para la cabina de ascen-
sores; iluminacién de cabinas con Led's o sistemas similares de iluminacion y deberan
contar con sistemas de apagado automatico de luz de cabina; reemplazo de puertas
tijera (en similares términos que lo dispuesto por las leyes de la iCABA N°. 171/98,
1748106 y leyes 4513/13), como asi también cualquier otra norma actualmente vigente
en la misma materia.

Para ascensores nuevos se debera cumplir con las normas IRAM 3681-7 (NM313),
IRAM 3691-10 (NM267), IRAM 3681 (NM195), IRAM 12558 - V:druos planos de uso
corriente en la construccion. IRAM 12559: Vidrios planos de segundad para ia cons-
truccion. Método de determinacion de la resistencia al impacto. iRAM 12572: Vidrios
de seguridad planos, templados, para la construccion. Método de ensayo de fragmen-
tacion.

IRAM 12573 Vidrios de seguridad planos, laminados, para la constr%ucc;on. Método de
ensayo para la resistencia a fa temperatura y a la humedad. }

4. MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
ASCENSORES ELECTROMECANICOS |
i

4.1.- Descripcion de los trabajos a realizar 1

Sin perjuicio de las rutinas de mantenimiento especificadas y requeridas por las
Ordenanzas Municipales, el Conservador debera cumplir adicionalmente con
las tareas detalladas a continuacion. ;

Debera prestar un servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo
para todos los elementos que constituyen |a instalacion de transporte vertical,
realizando la continua puesta a punto del ascensor, susﬁtuyend%iemento
mecanico, eléctrico y/o electronico componente del mismo que presenten fallas
en su funcionamiento 0 no funcione, sin que ello ocasicne ,gasto adicional
alguno, pudiendo repararlo o reemplazario, asegurando ei‘ permanente y
seguro funcionamiento del ascensor. :

En el caso de que Ia falla se presente en alguno de los componentes listados a
continuacion, No se admitiran reacondicionamientos 0 reparaciones, sélo se
vas _» . . - . 3 - .
admitira su reemplazo por uno nuevo -sin uso-, de identicas, caracteristicas

técnicas o de superior calidad a los previamente instalados: !
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- Contactores, relés.

- Cerraduras de puerta.

- Interruptores de limite.

- Botoneras.

- Bobinas de freno.

- Rodamientos.

- Barreras multi haz.

- Fusibles.

- Interruptores termo magnéticos.

- Material de friccion de las zapatas de freno.

4.2.- REPUESTOS E INSUMOS

E! Conservador realizarda la provision y colocacion de todos los repuestos

necesarios para realizar los trabajos especificados, que deberan ser totalmente

nuevos y de disefio original. Si existiese la imposibilidad debidamente

justificada de acceder a la provision de repuestos originales, previa autorizacion

de autoridad competente (Instalaciones Complementarias-Division de
. Ascensores de la Direccidén General de Infraestructura Judicial) se suministrara
l repuestos alternativos.

Los repuestos y accesorios que se utilicen para eventuales reparaciones
deberan cumplir con las normas IRAM (o en su defecto las normas HD, IEC,
l. 1SO y/o NM) de forma tal que cualquier empresa idonea pueda ser capaz de
realizar las tareas -1e mantenimiento en futuras contrataciones.

El tipo y calidad de dichos repuestos debera ser constatado por el personal que
supervise los trabajos. Sin esta constatacion y conformidad, no se permitira la
! colocacion del referido elemento.

De la referida constatacion y conformidad se debera dejar constancia escrita,
en el Libro de Novedades e Informe Mensual, mencionado en estas
Especificaciones Técnicas y 1a planilla correspondiente.

ﬂ Si surgieran problemas de indole técnica que no pudieran ser resueltos con el
personal que Supervisa los Trabajos, el personal técnico del Departamento de
Instalaciones Complementarias- Instalacion Electromecénica- de la Direccion
General de Infraestructura Judicial prestara colaboracion.

i /

Asimismo, se establece que sé6lo podran efectuarse reformas éen las

instalaciones cuando estas no introduzcan modificaciones incompatibl S con el

funcionamiento de los ascensores, requiriéndose adicionalmients la
correspondiente autorizacion del personal que Supervisa los Tréba;os del
edificio. ,:’ /
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Sera obligacion del Conservador, la provision sin cargo de todos los elementos
que sean necesarios para cumplir con los trabajos de Iurnpaeza de las
inmediaciones de cada maquina de traccion o toda otrarmaqumana que se
encuentre en esta sala de maquinas, como asi en general el|piso, paredes y
ventanas, estando totalmente prohibida la presencia de aceite o grasa en el
suelo o sobre las maquinas en forma incorrecta, procurando que no haya
pérdidas de aceites o lubricantes.

4.3.- LIMPIEZA DE LAS ZONAS DE TRABAJO

El Conservador procedera a la limpieza de las zonas de traba;o coordinando
con el personal designado para la supervision de los trabajos, el retiro de todos
aquellos materiales o elementos ajenos al destino del citado chal y mantendra
las zonas de trabajo y sus elementos en perfectas condiciones de higiene
durante la prestacion del servicio de limpieza y desinfeccion.

4.4.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo consistird en el examen periéaico del estado de ia
instalacién, donde el personal de la empresa conservadora que supervisa los
trabajos realizados, informara en el libro de novedades ubicado en ia porteria
del edificio y por cada una de las visitas mensuales! el estado de
funcionamiento en que se encuentra el ascensor y las .tareas de control y
ajustes realizadas durante el mes. Asimismo, seran mdlcados los trabajos
imprescindibles a realizar, a corto y mediano plazo, para asegurar su optimo
funcionamiento, complementandolo con la Planilla de Contro! de Mantenimiento
del Ascensor (Anexo I de las presentes especificaciones). Esta planilla sera
debidamente completada y rubricada por el matriculado responsable de las
instalaciones.

)
Asimismo, previa consulta y autorizacion del personal encargado de verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, procedera a realizar las
reparaciones o reemplazos de elementos que sean necesanos De todas
formas, quién ejerza la Supervision podra solicitar 1@ !a empresa las
reparaciones que sean necesarias para el normal funcionamiento de las
instalaciones sin que ello signifique un costo adicional. En caso de surgir la
necesidad de detener el ascensor para efectuar reparac:ones siempre que
éste pueda seguir funcionando, se lo hara fuera del horano de atencion al
publico, debiendo aprovechar de ser necesario los dias sabados, domingos y
feriados.

4.5.- TAREAS A CUMPLIR POR EL CONSERVADOR.

Luce a continuacion, listados de tareas y componentes tendientes a
controlarlas instalaciones haciendo hincapié en la segundad y estado de
conservacion general, ademas de observar la armonia y éstética teniendo
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especial cuidado en el orden, ubicacién de componentes y piezas de acuerdo a
las reglas del arte:

\ 4.5.1.- SALA DE MAQUINAS

1. Mantener limpia la sala de maquinas y sus elementos, libre de objetos
extranos.
2. Verificar el funcionamiento de los dispositivos de ventilacion forzada,
l termostatos de la sala de maquina
3. Gabinete de control de maniobras, Se debera verificar 12 puesta a tierra,
estado de funcionamiento de los contactores; de los contactos auxiliares;
relés; la firmeza de los fusibles de los tableros, y todos los elementos
| constitutivos de la instalacién, ajustandolos o reemplazandolos.
' Limpieza de polvo o tierra depositada en las superficies, tapas de cable
canales colocadas, ajustar borneras de conexiones, verificar la
inexistencia de circuitos anulados o puenteados.
4. Constatar la existencia de la conexion de la puesta a tierra de proteccion
| en las partes metalicas de la instalacién, no sometidas a tension eléctri-
ca.
5. Activar y verificar funcionamiento del rescata personas.
6. Verificar la correcta apertura de las zapatas de freno, el desgaste de los
| elementos de friccion, verificar la correcta compresion de los resortes,
que en caso de corte de energia en viaje no deslice.
7. Verificar perdidas de aceite en maquina o bujes de motor, ruidos por de-
terioro.
i 8. Verificar correcta lubricacion de bujes por medio de cadena 0 aros lubri-
cadores. |
9. Constatar el estado de desgaste de los cables de traccion.
10.Verificar el estado de desgaste de la polea de traccion, verificar median-
te marca con tiza si patinan los cables.
11.Verificacion de estado del cabezal de limitador de velocidad, correcta fi-
jacién y posicionamiento de las olivas de corte de llave trifasica, de co-
rresponder.

4.5.2.- PASADIZO

12.Comprobar que no haya golpes o vibraciones en el recorrido de la cabi-
na.

13.Comprobar la correcta parada y nivelacion de la cabina del ascensor.

14.Tension de los cables de acero de traccién, o de reenvio, del correcto
posicionamiento de los 3 grilletes de fijacion de los cables en los ama-
rres, verificar los resortes de los tensores, ajuste de contratuercas y la
presencia de las chavetas de proteccién de tuercas. -

18.Verificar el desgaste de guiadores, colisas/rodamientos, ruedasf reem-
plazar de ser necesario. I




16.Verificar el estiramiento de los cables de acero de traccion, acortar de
ser necesario.

17.Estado de resortefamortiguadores del hueco.

18.Funciocnamiento de control manual sobre techo Botonera de maniobras),
tomas reglamentarios, artefacto de iluminacion (de existir), que todos los
componentes funcionan.

19.1luminacion de hueco (de existir) reemplazar lamparas quemadas o ele-
mentos deteriorados (artefactos de iluminacién, caherias, cajas de pa-
S0).

20.Limpieza de pozos y cabinas techos, umbrales, dint‘etesi- y sobre recorri-
dos. !

21.Lubricacion de guias y poleas. {

22.Limpieza de guias y travesafios de soporte, cada 6 meses.

23.Comprobar estado y funcionamiento de limites de extremos, botén golpe
de puno y el interruptor de cable flojo de la polea tensora del limitador.

24, Efectuar la correcta lubricacidn de todos los mecamsmos expuestos a ro-
tacion, deslizamiento y/o articulaciones, componentes dg la instalacion.

25.Verificacion de estado de contacto de clavada, de contacto cables fiojos.

4.6.- CABINA REVISAR / REPARAR

26. Verificar el funcionamiento del botén de parar.
27 Verificar el funcionamiento del botén de alarma.
28.Verificar el funcionamiento del intercomunicador.
29.Verificar el funcionamiento de la barrera multi-az.
30.Verificar el funcionamiento de extractor de cabina. j
31.Verificar el funcionamiento los botones y el registro luminoso.
32.Verificar la correcta fijacion de la botonera y presencia de la totalidad de
tornillos de fijacion.
33.Verificar el correcto funcionamiento y traba de tapa guantera de eje ver-
tical o deslizable. 5
34.Verificar el funcionamiento de las luminarias de cabina, del doble circuito
de luz y la luz y alarma de emergencia por corte de sum:nlstro eléctrico.
35.Verificar los acrilicos de cielo raso, de corresponder, suiestado y en caso
de ser necesario su reemplazo. |

4.7 RELLANO

36.Verificar el funcionamiento de las botoneras de piso suifuncionamiento,
que su fijacidon sea firme. que no le falten tornillos.

37.Verificar funcionamiento del registro luminoso de llamada efectuada en
las botoneras.

38.Verificar el correcto funcionamiento de display de piso.

i

4.7.1.- PUERTAS AUTOMATICAS (en caso de correspondér)

PRy
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39.Verificar el correcto y libre desplazamiento de las ruedas colgadores de
carro y ajuste de excéntricos.

40.Verificar o ajustar aplomado de hojas de puertas.

41.Verificar o ajustar alineado de puentas.

42 Verificar que los patines de puerta se encuentren ajustados, se despla-
cen completamente dentro de 1a canaleta del umbral, que no haya faltan-
tes, reemplazar los que ocasionen ruido.

43.Verificar los mecanismos de destrabe manual de emergencia. que el sis-
tema retornen solos en forma correcta

44 Verificar el funcionamiento de las puertas de piso, de cabinas, segurida-
des mecanicas, ajustandolos o reemplazandolos.

4.7.2.- PUERTAS MANUALES (en caso de corresponder)

-~ 45.Se verificara el funcionamiento de las puertas de pisc y de cabinas, el
perno trasero de fijacion, el correcto funcionamiento de tijeras inferiores
y superiores.

46.Que trabe en segundo gancho, que el pivoteo de la primera tablilla no
permita que se salga el gancho de la cerradura.

47.El correcto funcionamiento de los rodamientos de desplazamiento, que
los patines o zapatitos de puertas no presenten desgastes que los debili-
ten o permitan salirse de la guia del umbral.

48. Correcta instalacion eléctrica de las mismas. Al mover la puerta exterior
estando cerrada, trabada y sin el ascensor en ese piso, que no se pro-
duzca falso contacto en las seguridades, de ocurrir, ajustarlos o reem-
plazarlos.

En los elementos que se encuentren involucrados la seguridad NO se

admitiran elementos reacondicionados o recambios. Solamente se

admitira su reemplazo por componentes nuevos de idéntica o superior
o’ calidad de mercado a los previamente instalados.

Todos los elementos que se retiren para su reemplazo, seran entregados al
personal que supervise los trabajos con sus respectivos remitos.

Los repuestos y accesorios que se utilicen para eventuales reparaciones
deberan cumplir con las normas IRAM (o en su defecto las normas HD, IEC,
1SO yio NM) de forma tal que cualquier empresa idénea pueda ser capaz de
realizar las tareas de mantenimiento en futuras contrataciones.

4.8.- TAREAS DEL REPRESENTANTE TECNICO, la inspeccion se realizada
en base a ia norma IRAM 3683/2022

4.8.1.- UNA VEZ POR MES:

- Sala _de Maquinas: verificar el correcto funcionamiento y es| do de
conservacion de: limitadores de velocidad y otros elementos mstatados

,T {,w;gv,f & §s’* fats S




4.8.2.- UNA VEZ POR SEMESTRE:

Para Ascensor electromecanico

tableros, controles de maniobras, activar y controlar el .funcionamiento
del sistema rescata personas, luz de emergencia, senahzacuén puesta
a lierra, y la cumplimentacion de las ordenanzas correspondientes de
competencia en dicha localidad.

Verificar nivel de aceite de batea, funcionamiento de enfriador
calentador de aceite y pérdidas de aceite, fugas de aceite por cuerpo de
valvulas, caiierias, conectores.

- Pasadizo: verificar techos de cabinas, fondos de los huecos guiadores,
poleas tensoras de los sistemas de limitacién de velocidad, poleas de
arcatina, desvié y/o reenvio y puertas.

- Verificar de los contactos eléctricos en_general; ihterruptores de
seguridad, sistemas de alarma, paradas de emergencia, frenos, polea
tensora de paracaidas y guiadores de cabina, contrapeso y resortes o
para-goipes.

- Constatar: estado de tension de los cables de traccion o accionamiento
asi como de sus amarres. i

- Puesta a tierra: constatar la existencia de la conexién de la puesta a
tierra de proteccion en las partes metalicas de cada instalacion, no
sometidas a tension eléctrica.

- Controlar: que las cerraduras de las puertas de rellano, operando en el
primer gancho de seguridad, no permitan su apertura cuando la cabina
no se halle en el piso y asimismo que en dicha sntuacién no se cierre el
circuito eléctrico. Ademas, debera verificarse que con el segundo
gancho de seguridad no se permita la apertura de la puerta cuando la
cabina no se encuentre en el piso ni tampoco’ se{abra el circuito
eléctrico en tal condicion.

- Activar y comprobar el funcionamiento de! rescata personas.

- Se debera constatar: el estado de desgaste, pérdida} de diametro, de
los cables de traccion, que su tensién sea pareja:en todos los cables,
presencia y estado de los resortes de los tensores, de amarre, que
posean doble tuerca y chaveta en extremo de la varilla, canales de la
polea de traccién, adherencia de los cables de acero, venfscar si patinan
mediante marca con tiza, cables de los limitadores de velocidad, largo
de cable de paracaidas, posicionamiento de polea tensora.

- Se debera constatar la Limpieza de guias.

- Se debera realizar en conjunto con personal técnico de fa empresay en
presencia de quién ejerza la Supervision de los trabajos y/o la
Intendencia o Habilitacién, las pruebas de seguridades, activando en
baja velocidad, todos los elementos de los circuitos de seguridades, a
saber: llaves de limites finales que interrumpen el circtiito de maniobra y
el circuito de fuerza motriz y que el mismo se produzca a la distancia

——— -
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reglamentaria en cada caso tanto para la parada superior como para la
parada inferior.

- Se debera efectuar las pruebas de funcionamiento del paracaidas,
acufiamiento, accionamiento de corte eléctrico del mecanismo de
cunias en la cabina, corte del contacto eléctrico del gatillo/mordaza en
el limitador de velocidad, verificar que patinan los cables de acero en la
polea de traccién, producto del acufiamiento, reposicion automatica de
los contactos intervinientes al realizar la maniobra de restablecimiento
del sistema.

- Se debera asentar la cabina del ascensor en el amortiguador del bajo
recorrido y verificar que patinan los cables de acero en la polea de
traccion a baja velocidad.

-Se debera asentar el contrapeso del ascensor en el amortiguador del
bajo recorrido y verificar que patinan los cables de acero en la polea de
traccion a baja velocidad.

Importante

Una vez realizada todos los ensayos de seguridad, se debe verificar que
todos los sistemas queden en perfecto estado de funcionamiento

El resultado y las observaciones que surjan del control semestral, serd
obligatorio para el conservador en caso de jurisdiccion de CABA, el volcar en
las Planillas de Control de Mantenimiento Semestral en base a la Ordenanza
Resolucién N° 4127 2018 de la CABA —~ GCABA - DGFYCO Anexo |l de las
presentes especificaciones en el Libro Digital, o cumplir las reglamentaciones y
ordenanzas vigentes de aplicacion en el municipio correspondiente y también
volcarlas en el libro de novedades de ascensores debidamente completadas y
rubricadas por el matriculado responsable de las instalaciones (empresa
conservadora), la Intendencia o habilitacion del edificio .

Dicha planilla debera ser escaneada y remitida a la Direccion General de
Infraestructura Judicial, Departamento de Instalaciones Complementarias,
Instalaciones electromecanicas de Ascensores.

Durante el transcurso del periodo de mantenimiento, el personal encargado de
verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales podra solicitar al
Conservador, la ejecucion de todas las pruebas de seguridad necesarias, quien
debera realizar la provisidn de elementos y personal especializado para el

- correcto desarrollo de las mismas.

El Conservador deberd mantener en buen estado la Sala de Méqumas., Sus
paredes, puertas ventanas, pisos e iluminacién. En caso de deteriorarsé ésia
por razones de mantenimiento o rotura por uso, el Conservador debera" reparar
y pintar, la Sala de Maquinas dejandola en perfectas condiciones. { f
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4.83.- GUARDIA PERMANENTE (en caso de corre_sponder)

El servicio de guardia se prestara al menos por un técnico, con categoria
equivalente a la de oficial multiple como minimo (esca!a U.O.M.), con
dedicacion exclusiva, con asiento en e! edificio de Piedras N°418 destinado a
la atencion de los eventuales reclamos que se generen en el edificio de Lavalle
N°1268. ‘

Del 1 al 10 de cada mes la adjudicataria debera mformar la nomina del
personal que tome servicio, en el cual constaran sus nombres y apellido, tipo y
nimero de documento de identidad, categoria y formulario 931. Debera
informar las altas y bajas correspondientes en tiempo y forma. |

El servicio de guardia se prestara todos los dias habiles, durante 8 hs. Diarias,
en el horario que establezca la Intendencia/Habilitacion, debiendo contar con
un medio de comunicacion tal que ante la aparicibn de cualqwer tipo de
emergencia, sea posible su inmediata ubicacion.

Asimismo, mientras no se produzcan reclamos, el agente debera programar y
efectuar rutinas de verificacion y control de funcionamiento, c@ya ejecucion no
requiera detener los ascensores, realizando las inspecciones y anotaciones
semanales.

. . ;.
4.8.4.- Tareas a realizar por personal asignado a la guardia permanente
dentro de cada mes (en caso de corresponder).

Por ser un servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo con
personal de guardia permanente, se realizara la continua puesta a punto del
ascensor, para todos los elementos que constituyen la instalacién de transporte
vertical sustituyendo todo elemento mecanico, eléctricof y/o electrénico
componente del mismo que presenten fallas en su funcionamientc o no
funcione, sin que ello ocasione gasto adicional alguno, pudnendo repararlo o

reemplazarlo, asegurando e! permanente y seguro funicionamiento del
ascensor.

En los elementos que se encuentren involucrados la sfeguridad NO se
admitiran elementos reacondicionados o recambios.! Solamente se
admitira su reemplazo por componentes nuevos de idéntica o superior
calidad de mercado a los previamente instalados. '

. i
Todos los elementos que se retiren para su reemplazo, seran entregados al
personal que supervise los trabajos con sus respectivos remitos.

El personal de guardia, al final de cada jornada volcara la informacion de
las tareas de control, mantenimiento y ajuste realizados o si debe realizar
alguna tarea programada, para tener un seguimiento detallado de los
ascensores, en el libro de novedades de los ascensores ubicado en la
intendencia o porteria del edificio. !

|

|

!




LI

ESZOBAR

REFORMA DE LA CONSTITUCION NACIONAL”

5.- RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION SOBRE EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS ASCENSORES.

La RESPONSABILIDAD de controlar y fiscalizar el correcto funcionamiento y
estado de los Ascensores en mantenimiento, garantizando el confort, seguridad
y confiabilidad para los usuarios, es de la Intendencia o Habilitacién del
edificio, o 1a persona que se designe oportunamente como la que cumplira con
el rol de Supervisidn de los trabajos.

Debe realizar recorridas de inspeccién oculares sensoriales periodicas, por las
salas de maquinas, rellanos y viajar en las distintas cabinas de los ascensores,
con el acompafiamiento de un técnico de la empresa adjudicataria.

Aun sin tener conocimiento técnico “especifico”, al respecto, estan calificados
para observar y detectar anomalias o deficiencias en el funcionamiento.

A modo de ejemplo;

- Sala de maquinas: verificar limpieza, los elementos en orden, la iluminacion,
ventilacion, si la maquina/motor/batea oleodinamica, generan ruidos extranos,
ruidos de rozamientos, perdidas de aceite, suciedad y polvo en tableros, elc., -
ingresar Unicamente acompafado por personal de la Adjudicataria-. LA
OBSERVACION SE DEBER REALIZAR DESDE UNA DISTACIA SEGURA.

- Cabinas: verificar botoneras, roturas, falta de tornillos, que se encuentren
flojas, deficiencia en registros luminosos de llamadas, mal funcionamiento del
display, iluminacidn de cabina deficiente, rotura o faltante de acrilicos de
corresponder, detalles de estética, puertas que se rayan, ruidosas al funcionar,
que golpean al cerrar, saltos, que en su trayecto provocan vibraciones,
rozamientos o corren a los saltos, que no reabren al interponerse cuando
cierra, cerradura de la tapa guantera (tapa deslizable o de apertura que oculta
comandos de accionamiento restringidos), accionar el ventilador, el botdén de
alarma. ‘

Verificar que los testigos del pesador estén encendidos y se sumen al
agregarse pasajeros, en caso de indicar completo que se detenga solo por
flamadas de cabina, no por llamadas del pasillo, y en caso de indicar la sefal
sonora o {uminosa de sobrecargado que la cabina no cierre la puerta, si las
tiene automaticas o que no salga del piso si son puertas manuales.

- Rellano: ver las botoneras y display, si presentan roturas, le faltan tornillos,
que no se encuentren flojas, el registro de llamada mediante su iluminacion, en
las Puertas, el estado de los pafios, que no presenten golpes, ralladuras, ruidos
al funcionar.

- Viajar en la cabina: observar que cuando afranca y cuando para o [égg con
suavidad, que durante el viajé no se sienta vibraciones, ruidos, sacud{,{ nes, que
al parar lo haga nivelado. - I/
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La funcion del Supervisor es observar utilizando el sentido comun sobre el .

correcto  funcionamiento, pues cada detalle nos esta informando
anticipadamente sobre el inicio 0 manifestacion de una falia en ejecucion y
funcionamiento, que debera ser solucionada a la brevedad antes de generar
mayores complicaciones, para lo cual se debera transmitir a través de! libro de
novedades, y por email a la Empresa Conservadora, siguiendo gstos pasos:

A) Quien ejerza la Supervisién del servicio Informar la anomalia indicando
N° ascensor, tipo de observacién, fecha y horario,

i
B) La Ad;uducatana debera informar recepcion, fecha y horario, y proceder a
la identificacion de la solucidon a implementar. o
{
C) La Adjudicataria, si se desprende que se deba realizar una reparacion, no
un simple ajuste o regulacién, para lo cual deba programar una reparacion,
debera indicar el plazo para su ejecucion.

Si presenta riesgo de uso la Adjudicataria debera retirarlo de servicio
inmediatamente, informandolo en el libro de novedades y 'se emprenderan
los trabajos de reparacion a Ia brevedad.

D) Al proceder a la resolucién del inconveniente la Adjudicataria dara el cie-
rre del incidente, indicando detalladamente cual fue Ia solucién, tipo de re-
paracion, si se reemplazaron elementos, fecha y horario. :

E) La Supervision debera controlar el correcto funczonamtemo para dar por

finalizado en el libro el reclamo en cuestion. i

,f
El labrado de estas actas en el libro de inspeccion eside fundamental
importancia, ante un posterior reclamo de indole contractua!f por servicios no
cumplidos.

o e

Cabe recordar que el abono contratado por el Poder Jud:cna! es Integral,
Preventivo y Correctivo, por lo cual los ascensores se deben mantener en
optimo estado de conservacion y su estado tmpecable, persiguiendo
constantemente la resolucion inmediata de los mconvementes que se
presenten.

6.- FUNCIONAMIENTO DE LOS ASCENSORES EN DIiAS Y HORAS
HABILES i

i
El conservador debera adoptar todas las medidas pertinentes y conducentes a
los fines de asegurar que el ascensor funcione en forma segura y correcta en la
totalidad de los dias y horarios habiles. i

1
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De producirse [a detencion del ascensor por falla electromecanica, la
| contratista debera proceder a su inmediata reparacion en los términos
indicados en el apartado 7 “SERVICIO DE EMERGENCIA”. En el caso en que
la detencién se prolongue por un plazo igual o superior a un (1) dia habil, la
contratista emitira en el mismo dia de producida la detencién, un informe
técnico que se incorfporara al Libro de Novedades (apartado 10.2. de las
presentes especificaciones) en el cual detallara las caracteristicas técnicas de
la falla, los trabajos y materiales necesarios para su reparacion; como asi
también el plazo que requiera la ejecucién de las reparaciones hasta restituir el
. funcionamiento del ascensor detenido. Tal plazo debe ser debidamente
justificado por la contratista mediante la presentaciébn de constancias
i verificables referidas a plazos de entrega de trabajos y/o materiales.
Dicho informe técnico debera ser sometido a fa aprobacién de la Supervision,
quien realizara las constataciones de lo informado por la contratista como asi
también de las constancias presentadas.
De no presentarse en término o de no resultar aprobado el informe elaborado
por la contratista, la supervisidn informara el incumplimiento a la Direccion
General de Administracién Financiera para dar lugar al descuento por el
proporcional del servicio no prestado.

K

Nota para la Supewisién* Solamente en aquellos casos en que por su
complejidad técnica no posea elementos que permitan la aprobacion del
informe presentado por Ja contratista, la Supervision podra solicitar para tal fin
la colaboracion del Departamento de Instalaciones Complementaras de la
Direccion General de Infraestructura Judicial, debiendo dicha Supervision
l acompafiar la solicitud formal con la informacién necesaria, incluyendo vistas
; fotograficas para los casos de ascensores ubicados en el interior de la
' provincia de Buenos Aires o interior del pais. La referida informacion podra ser

’l : anticipada via e-mail a dij.ascensores@pin.qov.ar
d | 7.- SERVICIO DE EMERGENCIA

Para el caso que ante un desperfecto queden personas atrapadas dentro del
ascensor, o exista algn problema de funcionamiento, el Conservador debera
prestar un servicio de auxilio de emergencia permanente y urgente, durante las
veinticuatro (24) horas, y efectuara las reparaciones (con provision de
repuestos) que sean necesarias para dejar las instalaciones en correcto estado
de funcionamiento en el menaor tiempo posible.

A tal efecto dispondra de un noimero telefénico o radio-llamado
permanentemente habilitado, quedando dicho numero a disposicidn, del
encargado y del supervisor de los trabajos del edificio, el que sera informago de
las 48 horas de notificada la Orden de Compra.
/
i
El tiempo de concurrencia a la emergencia por personals atrapada!s no

podra superar los 30 minutos. f ;o
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Cuando exista algin problema de funcionamiento que no mciuya personas
atrapadas, el plazo de concurrencia a la emergencia no podra supetar tos 60
minutos, debiendo el Conservador realizar las reparaciones necesanas para
dejar las instalaciones en correcto estado de funcuonamuento en el menor
tiempo posible. 3

La mano de obra, repuestos y supervision técnica para estas reparaciones
estara consmlerada dentro del monto cotizado. |

En todos los casos se emitira un informe de ias tareas efectuadas, el cual
quedara asentado en el Libro de Novedades previsto en estas Especufzcac;ones
Técnicas. E

i
Por cada vez que el Conservador no concurriese a prestar: el servicio de
emergencia pactado, y en especial si concurriera fuera del plazo establecido,
se le aplicara una multa equivalente al importe que resuite de%dwudzr el precio
del mantenimiento mensual por la cantidad de dias calendario que tenga el
mes en el cual se haya producido el mcumpltmlento
En caso de incumplimiento del servicio de emergencia, ef personal que
supervisa los trabajos no suscribira el remito de la Recepcién Definitiva del mes
en que no se hubiera prestado total o parciaimente el servicio dg emergencia

8.- PENALIDAD POR FALTA DE SEGURIDADES EN LOS AS?CENSORES

Sin perjuicio de lo estipulado en las especificaciones técnicas, cuando se
detectase una failtante o supresidn de seguridades de los!ascensores, se
penalizara al conservador con una multa del 30% de descuentb sobre el canon
mensual del mes en que se advirtiera el incumplimiento, debzendo suspender el
funcionamiento de los ascensores hasta que los mismos sean reparados

Si el Conservador incumpliera por segunda vez, el descuen;o sera del 40%
sobre el mismo canon y si lo hiciera por tercera vez la multa a aplicar sera la
rescision del contrato.

i
A los fines de la aplicacion de la penalidad bastara para su a_blicacibn la mera
constatacion de la faltante o supresion de seguridades de los %scensoms.

En caso de incumplimiento de esta obligacién el personal qhe supervise los

. « » vy e i .
trabajos no brindara la recepcion definitiva del mes en que ocurriera el
incumplimiento. |

Dispositivos de seguridad contemplados:

- Sistema total de Paracaidas (mecanico, eléctrico e hidraulico)
- Sistema total de limitador de velocidad.

- Cerraduras de puertas, contacto eléctrico de seguridad.
- Destrabes manual de puertas.

W W v . "
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- Patines guiadores, verificar estado y que se encuentren totalmente dentro de
la canaleta del umbral.

- Traba de cerradura exterior, que funcione de acuerdo a norma ambos
ganchos.

- Guiadores o zapatitos de puerta bien dentro de guia de umbral y sin desgaste
que permitan salirse de este.

- Conexion de tierra de la instalacion eléctrica.

- Sistema multi haz ¢ barrera multi haz en las puertas automaticas.

- Sala de maquinas, sefializacién visible de elementos del tablero de fuerza
motriz, controles de maniobras, maquinas, y cartel de peligro en puerta de
acceso.

- Limites de seguridad en los extremos.

- Pantallas guardapiés.

- Alarma de emergencia,

- Luz de emergencia.

- Interruptor de seguridad, golpe de pufio en pasadizo.

- Balanza o pesador de cabina

- Circuitos de puerta interior y puerta exterior

- Frenos (regulacion y ajuste).

- Rescata personas.

- Proteccion Mecanica en, volantes, poleas y cabezal de limitador de velocidad

- Cables de traccion (Se debera verificar que la seccion no sea menor al 10%
de la seccion inicial, su estado de oxidacion o indicio que determine el fin de
su vida Util).

- Sistema amortiguador de bajo recorrido

9.- ELEMENTOS DE CONTRALOR PARA LA DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL

9.1.- Informes mensuales

El Conservador debera presentar al final del periodo mensual de
mantenimiento un informe del estado delilos elevador/es en detalle, como asi
un listado de todas las reparaciones y reemplazos de componentes que fueron
realizados durante ese periado.

Adicionalmente se debera presentar en detalle todas las rutinas de reclamos,
reparaciones, mantenimiento preventivo y correctivo, con su respectiva fecha
de ejecucién y elemento reemplazado si hubiere. Complementariamente
debera presentar fotografias de la instalacion completa que evidencien las
tareas antes y luego de realizadas.

9.2.- Pruebas 7

/
Durante el transcurso del periodo de mantenimiento, el personal encaggado de
verificar el cumplimiento.de las obligaciones contractuales podra §6!i£itar al
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Conservador la ejecuc:on de todas las pruebas de seguridad ne;cesanas quien
debera realizar la provision de elementos, personal especializado y mano de
obra para implementar mismas. §

Los gastos necesarios para la concrecion de estas pruebas seran por cuenta
del Conservador, quien también debera facilitar todos !os instrumentos,
materiales, herramientas y mano de obra necesaria, sin que eflo genere gasto
adicional alguno.

9.3.- Pruebas Iniciales de seguridades i

' I
Dentro de los 30 dias corridos, desde la fecha de inicio indicada en el cuerpo

principal, la empresa Conservadora estara obligada a realizar la prueba de

los elementos de seguridad de las instalaciones, comolsu estado de
conservacion y notificar al personal que supervise los resultados en forma
fehaciente. Si fuera necesaria la realizacion de trabajos en las instalaciones o
reemplazos, se comunicara esta situacion de forma mmedtata por escrito.
Estos trabajos seran realizados por el Conservador con la provss:cn de los
materiales y mano de obra necesaria, sin que ello genere: costo adicional
alguno al Poder Judicial. §

3

i

9.4.- Pruebas Finales }

Treinta (30) dias antes de la finalizacion del contrato, el Consewador estara
obligado a solicitar la conformidad del personal encargado de verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, en lo que respecta al correcto
estado y funcionamiento de las instalaciones, con un informe escrito detallado y
con el respaldo de documentacion fotografica que refrende el estado de los
ascensores. De no cumplir esto, sera penalizada la empresa c_’onservadora con
el 10 % del canon mensual. j

Cualquier elemento que presente excesivo desgaste o fallas en su
funcionamiento deberd ser inmediatamente reparado o reemplazado por uno
de |gua§ o superior calidad por el conservador, mcluyendo esta tarea la
provision de materiales, repuestos y la mano de obra necesana

En esta oportunidad se debera labrar un Acta que firmaran las partes
intervinientes en la que se dejara constancia del estado de l.os: equipos y de las
posibles deficiencias encontradas, determinandose asimismo ien dicho acto un
plazo para que el Conservador saliente efectue las reparac«ones pertinentes.
De no encontrarse la empresa saliente en el acto de labrar ei acta, todos los
trabajos que se deban realizar seran a cargo de esta empresa sin poder
reclamar nada en el futuro. !

Una vez finalizado el plazo estipulado, personal des:gnado a tal efecto por el
personal que supervise los trabajos, en presencia del Conservador, verificara
que se haya dado fiel cumplimiento a lo labrado en el Acta. |

by
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Para el caso que el Conservador saliente no cumpliera las prestaciones o no
subsanara las deficiencias observadas y labradas en el Acta, las subsanara
parciaimente o lo hiciera fuera del plazo estipulado, el personal que supervise
los trabajos tramitara la aplicacién de las penalidades que correspondiere.

9.5.- Acta de traspaso

En esta ocasion, se deberéa redactar un Acta de Traspaso que sera suscrita
por todas las partes involucradas, a saber: fa empresa saliente, la empresa en-
trante y las Intendencias correspondientes. Este documento debera elaborarse
en cumplimiento con las disposiciones establecidas en el Articulo N°21 de las
Cldusulas Particulares.

Sin perjuicio de lo anterior, la empresa saliente y [a empresa entrante deberan
presentar el Acta de Traspaso en una fecha pactada de mutuo acuerdo con la
Intendencia o- Habilitacion. Dicha fecha sera notificada de manera formal y por
escrito, acompafiada de la firma de los representantes técnicos.

El Acta debera incluir, al menos, los siguientes puntos, que seran comunicados
| de forma escrita y detallada a la Intendencia.

1.- Constatar el estado de desgaste de los cables de traccion y su didmetro,
tensores de amarre, con sus componentes completos (resortes, tuercas,
chavetas) ademas de su estado (oxidacion) y accionamiento.
2.- Constatar el estado de desgaste de los cables del limitador de velocidad.
» 3.- Verificar de la aislacion y amarre de cada cable de manga de maniobra.
; ' 4.- Vetificar limpieza de guias.
| 5.- Controlar el accionamiento de las llaves de limites finales que interrumpen
. el circuito de maniobra y el circuito de fuerza motriz y que el mismo se
' f produzca a la distancia reglamentaria en cada caso tanto para la parada
. it superior como para la parada inferior.
| ' 6.- Efectuar las pruebas de funcionamiento de los paracaidas, valvulas
paracaidas, acufiamiento por cables flojos, contactos eléctricos, funcionamiento
valvula anti descenso sin carga.
7.- Si lo tuviera, constatar el estado del rescata personas, comprobando el
estado de las baterias, verificando la tensién y la corriente de la bateria en
reposo, en trabajo y en carga de bateria.
8.- Una vez realizadas todas las rutinas, se debera presentar una planilla con
todos los resuitados en detalles firmada por los representantes técnicos de las
| empresas, en un plazo de dos dias habiles de realizadas estas. /
9.- Verificar empaquetadura del piston, desgaste, manguera de descarga con
su recipiente recolector, perdidas de aceite por conectores, uniones. ’
10.- Constatar funcionamiento del pesado de cargas, y sus distintas funct’/z:»es
. (completo, sobre carga)
|
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En caso de surgir controversias o desacuerdos durante el desaffoilo del acto,
se podra solicitar la colaboracion del Departamento de Instalaciones
Complementarias, dependiente de la Direccién General de@ Infraestructura
Judicial, con el fin de que intervenga en los términos que correspondan y brinde
el apoyo necesario para resolver la situacion de conformidad con los
procedimientos establecidos

?

ki Conservador proporcionara al personal encargado de supervgisar los trabajos
un Libro de Comunicacion de Novedades, debidamente rubricado por la
intendencia y del tipo triplicado, que permanecera en Ia oficina
correspondiente.

En este libro, al finalizar cada jornada, la empresa, a través de su personal,
“DEBERA” registrar cualquier novedad relacionada con el jfuncionamiento,
ajuste, control o reparacion de las instalaciones. Ademas, se dejara constancia
de los reclamos dirigidos al Conservador por deficiencias, fallas o cualquier
objecion respecto al funcionamiento o estado de preservacion de los equipos,
en cumplimiento de lo estipulado en el contrato. ,

Cada anotacion debera incluir la fecha de la comunicacion, el nombre de la
empresa, el numero de la Orden de Compra, y detallar de manera precisa la
deficiencia reclamada. Las tres copias del registro deberén ser firmadas
individualmente por ambas partes. La copia original permanecera en el libro,
bajo custodia del personal supervisor; una copia sera entregada al
Conservador, y la tercera serd escaneada y enviada al Departamento de
Instalaciones Complementarias de la Direccién General de Infraestructura
Judicial, al correo dij.ascensores@pin.qov.ar para su conocimiento. El
representante técnico también estara obligado a registrar en el libro 1a fecha y
hora de su ingreso al edificio para realizar la visita rutinaria ménsuai. asi como
los resultados de la misma. El Contratista y el Supervisor' de los trabajos
estaran obligados a adjuntar estos informes al momento de presentar la factura

correspondiente al mes en curso. La falta de estos informes sera motivo de
exclusion del tramite de la factura.

10.- REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES

10.1.- LIBRO DE NOVEDADES - INFORME MENSUAL

-

10.2- REPRESENTANTE TECNICO

El Representante Técnico del Conservador debera ser un técnico matriculado o
idoneo habilitado por el Gobierno o Municipio de la c;udadzcorrespondiente
cuando asi lo exija la normativa local. Sera el responsable exclusivo del
correcto y seguro funcionamiento de la instalacion objeto del presente servicio.
Adicionalmente, debera registrar en el Libro de Inspecciones, en tres
ejemplares (triplicado), todas las novedades, observaciones y detalles surgidos
tras la recorrida de control, incluyendo: hora de ingreso, hora de egreso, tareas
realizadas, observaciones a corregir, necesidad de programar reparaciones

>,
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'urgghtés, y si fuera neges‘ario dejar fuera de servicio la instalacion debido a
.'fa}_las de- seguridad, activando los medios pertinentes para su reparacion
inmediata por el personal autorizado de la empresa.

10.3.- LIBROS DE INSPECCION

Cuando corresponda y de acuerdo. con la normativa o reglamentacion del
municipio local, se debera cumplir con las ordenanzas que exigen informar a 1a
-entidad competente sobre el estado de conservacion y seguridad de los
ascensores. Por éjemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el Conservador, a
través de su representante técnico responsable, deberd completar el Libro de
Inspeccion Digital, En la-caratula de dicho libro se registrara la habilitacion del
.ascensor y toda la informacion exigida, incluyendo los resultados del control
mensual y semestral, -con detalles sobre las pruebas de seguridad. De
conformidad con la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su
reglamentacion, fa empresa adjudicataria esta obligada a cumplir con estas
disposiciones. En casO dé que la reglamentacién local sea insuficiente o
inexistente, se aplacara la ordenanza del Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires.
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ANEXO |
PLANILLA DE CONTROL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES ELECTROMECANICOS
Edificio:
Tipo de maquina:
N° de la maquina:
Certificado de Habilitacién N°:
Permiso de Conservador N*:
Empresa Conservadora:
Tipo de mantenimiento:
Mes de mantenimiento:
-~ Rutinas Mensual | Semestral
Limpieza de sala de maqguinas X
Limpleza de bajo recomido X
Limpieza de techo de cabina X
1 ubricacidn conjunto maquina de traccibn X
'Revision y 3juste del sistema de paragolpes (resortes, anclajes y pilares) X
Revision y ajuste de pantalia de defensa de la cabina (guardaplés) X
Revision y ajuste de borde y/o barrera de seguridad en puertas automaticas, Alarma y X
botbn parar de cabina
Revisién y ajuste del limitador de velocidad X
Revision y ajuste del registrador de parada en los pisos X
Revisién y comprobacién de funcionamiento’de] Rescata Personas X
Revision y ajuste del sistema de freno X
Revisién y ajuste del control dé maniobras y de sus elementos componentes X
Revisidn y ajuste de patin retractil para destrabe de puertas exteriores X
! Revision y ajuste de cerraduras electiomecsnicas de puertas axteriones X
Revision del estado de puertas exteriores X
Revisién del /mecanismo manual de desfrabe de puertas extériores X
Revision de aplomado y alineado de hojas de puertas X
Revision y reemplazo por desgaste de patinés de pienta X
Revisién de posicionamiento de patines de puerta totalmente dentro de la canaleta del X
umbral
Revision y ajuste del opérador de’puerta de cabina X
;\Ieriﬁcar y ajustar distancia entre puertas exteriores y de cabina X
Revision del pane! de botonaras de cabina X /
Revision de botoneras exteriores de piso X / '
Revisién indicadores de piso (flechas, etc.) y carielgs reglamentarios en cabina X / 4
:Nivelacion de parada de cabina en pisos X s
{Engrase de poléas, del limitador de velocidad X [/

— - (
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{Engrase de poleas de traccion

Lubricacion de guias de cabina y contrapeso

'Revision guiadores de cabina

IRevision guiadores de contrapeso

‘Revisién ventitadores sala de maquinas

Revision ventiladores de cabina

(Verificacién puesta a tierra

!Revisién inductores y placas A (

Reposicién de fusibles

IRevision Interruptor eléctrico del sistema de paracaldas

— | [ ] o | o | = | ] v [ vern

‘Revisién interruptores eléctricos de seguridad en pasadizo y cabina

'Revision instalacion eléctrica del pasadizo y-cabina o

Revision del sistema de parada en emergencia en cabina '

Revisién del sistema de alarma de emergencia

[Revisién del sistema de luz de emergencia

‘Revislén iluminacién de cabina'(control de doble cireuito)

LConstalar estado de desgaste y tension de los cables de traccién y accionamiento y de
Sus amarres

M PXPIXPIX XIX]IXIXIX] X X XXX X][X]|X

I\lenﬁcaabn del funcionamiento del limitador de velocidad, Hllave de corte trifssica y ;
olivas de corte del limitador de velocidad

Verificar el estado de guias y limpieza de guias de cabina y de conirapeso - Ajuste de
iburtoneria. machimbrado . banquito de guia, etc.

Verificacién del sistema de paracaidas de cabina y/o Contrapeso

‘Asemamnenlo de cabina y contrapeso y verificacion que los cables de traccion palmen
enia polea de traccién

,Constatar el alargamiento de cables de traccidn'y de paracaidas !

|Verificacién de funcionamiento de limites finales y su distancia de accionamiento

MX X X | X] X | X

Verificar los cables de traccién, estado; seccién;amames y resortes equilibradores

OBSERVACIONES: ]

.......................................................................................................................................

..................................................................................................................

NOTA- Esta planilla debera ser completada y rubricada por el Profesional Matriculado y Habifitado designado por la
empresa conservadora, toda vez que efectie la rutina de mantenimicnto que cortesponda. ¢

La misma es individual pos ascensor.

Cada casilla marcada con una X debera ser visada mediante un TILDE en caso de que el elememo ensayado presenle un
estado de conservacion y funcionamiento satisfactorio o con la palabra “NO" en caso de que no esté en buenas condicio-
nes,

Se deberdn anotar todas aquelias observaciones adicionales que el Profesiona! Malnculado €O ssdere convenientes para
lograr un dptimo tuncionamienio de (as instataciones en su conjunto.




.-;%’sgg:“cousao DE LA MAGISTRATURA -
-.»zﬁ; ‘POBERJUDICIAL DE LA'NACION

. “p - -— v
-
. . '
-t sy s

vumuusoonm UWMWS@WWWQ Joane

R It N T e RS S R R T 3R : 4y " m———i 4 P a9 -
c‘mr‘“b““ o VK; s i R ;
e iy . A it o #7 ¢ B ) ' e
) Pclmlsooo Comomoa N Sraasmmrsasessemass esimnsunes s aremss
TR = iy
. i
. AUTINAN © . coantcro tols et cones Tomrien (Yo |mienciase tame) [Ceseranrmas
'!!tnﬂ:(_-.tbo P -'na_t- € Canteaae 'l‘;c'ulg- . _ B . . o "’L’Jﬂi t'—n‘ { 3 ui’m;‘iyéu J.q Y.'w' A [: i
Vnmncbc stostase Ov;o-uobl e Troashen . . R . %‘dﬁ :Iadg gd{&:n uﬂ‘m”ifl’im !‘u‘fﬁl e @é:
REXEl R T ) A
VeAncasiee 4ol aavisate 4o wmings abawics €2 cams mrue I'!l’lﬁ R f r'g‘? - (z Ih{ j s ['J . i
4s masiol es pomat ik ‘-%t .’ﬁ 'ffim' 't.‘;j';:n
Varihissasbe 80 Lo Rmpie 1o 85 gotss @03 uunu goot N st &3‘?’} ﬂ Rt g %‘ "'"iih Yy
X 'k S
r 3 "m”". . .. ! . gﬁ‘xg’k 1 s 3, &A@ﬁ% m_ a.uinhn”{
Verthiss "o o o hamria Ny T8 LA hlnn’un. '2"""' 5 (E' "“ 11l
- e e e e o [ «wf¢ ‘W P
Aveatrearidens 1o uu(.nu restimentana ve carte eedny . . ‘"}"" m(‘pl’m'ﬁ 1
mites saparisrae o e iname, . 3 1,:1L L.&?‘L
) ™ . 1es taterript " i '! "' IR T T
Jimtres ragtamentarte, .ﬂbut:”“ “"_" e hﬂ“_ }‘t‘f& !ﬁ:.?ﬂ’igb.l\.&
Hertn stion 6o 1o 1160412 Fepta maRLANS Eo tu e Co 103" i II;,'a ”ﬁ Tt e CHRe "m"
Jewites rutonures ca koes rome . ' 3 kY } 'ILL. :‘
Verdstias ¢s 1o 1 .-l . <1 "'. 1"IL e
LIMeIBd y putas tenanty . . . ‘L(b.i %" ﬂlﬁ% ‘kﬁr” ?.:: {S.ll.ﬁ...?‘,_\i

-v‘o‘h":‘l.‘:"'."::n mu‘nn yrene ;o ;'nlt"t.':'h " . gﬁ s % LU}L}’X gdﬁ.}h ?{‘1‘ %Lﬂg*q.ﬁ
Voa'nuu-c ervalirmmnie ¢v ts 6168 M2Rrles £eb " W_’.—g\ *7 §
| e | ii: ”L %’} 411 ,ﬁ, e

VoriNession 6ol ssvatrmipate €41 200UPPIIP 43 106 rdomss Y"; i’ﬁ?‘? LRkt ”I-’ f“,‘ ‘R"",m‘f
o) baje recome Wicar €s301umtenty 40 Top caMes €0 . ‘ { 6. ’,1;4 dﬂﬂ
Juecelan onpoioe do narsten . @AF
vuvau-u . nuu PIT nu-uu A TITU ) ) ' g,“‘li % "rlzi 5 ‘:E’_é‘llx"ﬂﬁi hli' r;_:a“
« : ! 17 iiH
o R . i P L
. l;:::: o arr .n.nnufl uuulo‘n uﬂunﬂ.u ‘u I ] r}‘:ﬁﬁ" ﬁ“g }mﬁk [.UPE
Lenstotsr sterrede dotemrrons ..v..ouo . }'{1{5‘:{ & : F’J 't W ;'ig&m:ﬁ] bnd P Z I:
c.u;lo;o: o u‘ul- 0 las Batashae cﬂu'uuo peisaaes A : ﬁ:‘.‘d, E’;‘:.;d I:i:s Jmfé’l -%2 l.!n:'hl m‘i
- RN T o . B R4 Jh 7 Bosy
e ot o e v r e e sty | RO DA RN s L ST T
Barene ensepese . I O T A TR e M'WA@'M
L I ' , m R A D B o P T ekl e e
Bafars an tarys’ ) S AR T S R S AR A T m}E
[oassavaconss]: s i
! 0“ (t'-mnwamcnm:.mcm?w .. “ .;.:.“. ; e D¢ 8 TmEres 7 erng laamuo‘ul&-uufaa-wm remesIn seoRs 12
S LR W s o ey e I ! : P ‘
10 @ a=a r e us it srtens #rarsaas v ¢ . ' e s ,/
Compntermtruesning urvereens e e . ¢ . onptavm A0retac13n & omtend e e
* ¢ PR =g T ’
- frmte e - S Lo e —
kmnwoa- Bt rvoak . Lodd vros: e Ll - ﬂd:u.r.nno-t.u-os.;m--um.
: R : ; .
: . : . p ] ’
'. . : { '
j - ¥ -
i
-q«' ) '.. __..J_ lﬂn’NDF{‘CIA DEL EDIFICIO EMPRESA CONSKRVADOH DIR‘CC'O GENERAL DE IMFRALS .
e e *

. Lo
ihero D. Bhttagha ;
NC , NRE C,l 1
oA Jﬁ.c”-ael ‘ NERALST

'l‘ FRAL L.







= Y SO-OF I CHAL

>

< COPIA HEL "7 ORIGINAL

st

taral
g

2024 ANO DEL TRIGESIMO ANIVERSARIO DE LA
REFORMA DE LA CONSTITUCION NACIONAL"

ANEXO A

PREINSCRIPCION EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE PROVEEDORES DEL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION (SRPCM)

Nombre y Apellido o Razén Social:

s £SCOBAR
DEPAFAAMENTO DE SERVICICS

CUIT:
SUSDIRECION GF: CONTRATACIONE

Correo electronico:

14

Resolucién N° 362/2021 del Consejo de la Magistratura (Art 2° del Anexo 1)

“Las personas humanas y juridicas {cooperativas, mutuales, unionés transitorias -UT-“ (...) entre otras
{...) “que deseen contratar con el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacion por cualquier
procedimiento -licitacién o concurso publico, subasta piblica, licitacion o concurso privado, contratacion
directa por compulsa abreviada o por adjudicacion simple, aprobacion de gastos locaciones
adquisiciones de inmuebles,” {...) “y todo otro procedimiento receptado en lo Resolucion CM n° 254/15-,
deberdn registrarse en el Sistema de Registro de Proveedores del Consejo de la Magistratura del
Poder Judicial de la Nacion (en adelante, SRPCM), cuyo drgano de aplicacién serd la Administracion
General del Consejo de la Magistratura de fa Nacién.

Los proveedores interesados en contratar con este Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nacion deberdn pre- inscribirse desde el formulario disponible en web www.pjn.gov.ar donde
completardn la informacion requerida en los formularios de pre-inscripcién. Dichos formularios obraran,
asimismo, como Anexo de los Pliegos de Bases y Condiciones. {...}”

Articulo 78° punto 11 del Reglamento De Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder
Judicial de la Nacién “ARTICULO 78.- PERSONAS NO HABILITADAS. No podrdn contratar con el CONSEJO
DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION {..)

11 - Las personas humanas o juridicas que no se encuentren inscriptas en el Sistema de Registro de
Proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder judicial de la Nacién (SRPCM)”.

Declaracion Jurada: Declaro bajo juramento que la informacion consignada precedentemente
y la documentacion presentada revisten cardcter de Declaraciéon Jurada. Asimismo, me

- responsabilizo de su veracidad y me comprometo a facilitar su verificacién por parte del

Sistema de Registro de Proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nacién (SRPCM), cuyo Organo de Aplicacién es la Administracion General del Poder Judicial de
{a Nacién.

Fecha:

Firma:

Aclaracién:

Condicidn (Titular/Apoderado/Representante Legal/Etc.}):


http://www.pjn.gov.ar

