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{ resorucion a.c. n° bbb /25 { EXPEDIENTE N° 13-09850/24

/Buenos Aires,zC de €0UO de 2025

Visto los presentes actuados
mediante los cuales tramita la Contratacidén Descentralizada N°
33/25, tendiente a contratar el servicio de mantenimiento
integral, preventivo N correctivo de dos (2) ascensores
electromecénicQS instalados en el edificio sito en Crisdélogo
Larralde N° 673/677, Morén, Provincia de Buenos Aires, dependiente
de la Cémara Federal de Apelaciones de San Martin, a partir del 1°
de Marzo de 2025 -o del dia inmediato habil siguiente al
perfeccionamiento del contrato, si éste fuera posterior- y por un
periodo de seis (6) meses, teniendo derecho este Poder Judicial de
la Nacibén a prorrogar el servicio -en las mismas condicioﬁes y
precios pactados- durante un plazo de hasta tres (3) meses,
contados desde la finalizacién del contrato, con la sola condicidn
de notificar al co-contratante que hace uso del ejercicio de dicha

opcién, con anterioridad al vencimiento del plazo contractual, y;
CONSIDERANDO:

1°) Que mediante Resolucidén A.G.
N° 1936/24 se autorizé la Contratacidén Descentralizada N° 361/24,
tendiente a contratar el servicio en cuestién, cuyo vencimiento
operd el dia 3Q de Noviembre de 2024, contemplando la opcién de
prérroga por un plazo de hasta tres (3) meses desde la finalizacién
del respectivo contrato, la cual tramita mediante expediente N° 13-
09225/24, a partir del 1° de Diciembre de 2024 y hasta el 28 de
Febrero de 2025 (cfr. fs. 3/4¢y 24/28)/

2°) Que la Habilitacidn
interviniente, adjunté Especificaciones Técnicas, Anexo a las
Clausulas Particulares, presupuestos de firmas del ramo y la
correspondiente conformidad de Cémara (cfr. fs. 38/56)1/

3°) Que a requerimiento del
Departamento de Servicios de la Subdireccidén de Contrataciones, la

Direccidén General de Infraestructura, mediante correo electrédnico,



ratificé las Especificaciones Técnicas y el Anexo a las Clausulas
Particulares (cfr. fs. 57/70)(

4°) Que a fojas 73/80/ luce la
ponderaciéon del costo del servicio pbr parté de la Direccién

General de Planificacién.
$T, W o

5°) Que a fojas‘ 81//se verificd
la afectacién contable provisional.

6°) Qﬁe en virtud de la necesidad
de satisfacer el servicio, el cual es considerado esencial para el
normal funcionamiento del edificio en cuestién, y teniendo en
cuenta el monto estimado de la misma, resulta conducente la
autorizacién de una Contratacién Descentralizada.

7°) Que a fojas MHZ/  tomo
intervencién la Comisioén de Infraestructura Judicial en lo referido
a su competencia especifica.
8°) Que a fojas ;)5/“‘(/ tomd
intervencidn la Secretaria de Asuntos Juridicos de la
Administracién General.

Por ello, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto en el Articulo N° 199 (Contrataciones
Descentralizadas) del Reglamento de Contrataciones del Consejo de
la Magistratura aprobado por Resoluciones C.M. N° 254/15 y sus
modificatorias y teniendo en cuenta la facultad conferida bor el
articulo N° 18, Incisos b) y h) de la Ley N°® 24.937 y sus

modificatorias,

LA ADMINISTRACION GENERAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA NACION
RESUELVE:

1°) /gutorizar la Contratacién
Descentralizada N° 33/25, tendiente a contratar el servicio de
mantenimiento integral, preventivo y <correctivo de dos (2)
ascensores electromecanicos instalados en el edificio sito ‘en
Crisélogo Larralde N° 673/677, Morédén, Provincia de Buenos Aires,
dependiente de la Camara Federal de Apelaciones de San Martin, a
partir del 1° de Marzo de 2025 -o del dia inmediato hébil

siguiente al perfeccionamiento del contrato, si éste fuera

aﬂposterior— y por un periodo de seis (6) meses, teniendo derecho
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este Poder Judicial de la Nacién a prorrogar el servicio -en las
mismas condiciones y precios pactados- durante un plazo de hasta
tres (3) meses, contados desde la finalizacién del contrato, . con
la sola condicién de notificar al co-contratante que hace uso del
ejercicio de dicha opcién, con anterioridad al vencimiento del
plazo contractual, de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones
obrante de fojas 92 a 110, encuadrando dicho procedimiento en lo
previsto en el Articulo N° 199 (Contrataciones Descentralizadas)
del Reglameﬁ%b Q€JContrataciones aprobado por Resolucidén N° 254/15
y sus modificatorias del Consejo de la Magistratura vy la
Resolucidn A.G. N° 77/18, y sus modificatorias.

e A -

L L T T L TP R 2°) Imputar el presente gasto con

[ -,."

»
L

cargo a la partida presupuestaria correspondiente.

<#s

3°) Instruir a la Intendencia para
que proceda conforme el instructivo que fuera aprobadoc por la
Circular A.G. N° 3/22 y la Resolucién C.M. N° 362/21.

4°) Disponer gue en caso de que no
se presenten ofertas para la convocatoria que se autoriza por el
articulo N° 1 de la presente, queda autorizada una nueva
convocatoria a Contratacién Descentralizada, para la cual debera
utilizarse el Pliego de Bases vy Condiciones Particulares aprobado
por el citado articulo de la presente, cumpliéndose con ello lo
previsto en el articulo N° 13, incisos N° 1 y 2, del Reglamento de
Contrataciones del Consejo de 1la Magistratura de la Nacién,
aprobado por la Resolucién C.M. N° 254/15. De verificarse esta
situacidén, la Intendencia queda autorizada a efectuar un nuevo
llamado, previa notificacién al Departamento de Servicios de la
Subdireccidn de Contrataciones.

6°) Autorizar a la Subdireccién de
Contrataciones, a hacer uso de la prdrroga contractual establecida
en el Articulo 1° de la presente -en caso de considerarlo
conveniente~-, con la correspondiente erogacidén del gasto, debiendo
notificar en forma fehaciente a la Intendencia interviniente, a

fin de que emita el acto administrativo pertinente del uso de la




referida prérroga y la consecuente notificacién fehaciente a la f
_adjudicataria.
7°) Registrese. Hagase saber a la
Direccidén General de Infraestructura J&%icial,'a'la Cémara Federal
de Apelaciones de San Martin y por su conducto a la Intendencia
respectiva y a los Juzgados involucrados, a la Comisién de
Administracién y Financiera, a la Comisién de Preadjudicaciones, a
la Unidad de Auditoria Interna, al Departamento de Servicios de ia‘
Subdireccién de Contrataciones y a la Direccidén General de
Planificacién. Fecho, girese a la Intendencia de la Camara Federal

&ge Apelaciones de San Martin, para la prosecucién del tramite.
LV 021A

C P Maria Ahcia Fernandez
alc Drreccion General de
Administracidon Financiera

s M.q&%“f@#i,""&“:}'sc‘i‘i’i"aza‘i/w




USO OFICIAL

& 8 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

4

‘g% PODER JUDICIAL DE LA NACION
£ g

DEVORA S. ESCOBAR

ANEXO | DEPARTAMENTO DE SERVICICS

- SUIMRECCICY DE CONTRATACIHIES
; } Anexo
PLANILLA DE COTIZACION PARA TRAMITES
DESCENTRALIZADOS

Procedimiento: Contratacion Descentralizada N ° 33/25

Tribunal o dependencia judicial:

Nombre o razén
social

CUIT |

Domicilio |

Teléfono y correo |
electréonico '

F DESCRIPCION 1

Contratar el servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo del ascensor
electromecanico N° 1, instalado en el edificio sito en Crisélogo Larralde N° 673/677, Moron,
Pcia. de Bs. As,, sede de los Juzgados Federales N° 1 y 3 de Morén, a partir del 1° de Marzo
de 2025 —o del dia habil siguiente al perfeccionamiento del contrato, si éste fuera posterior-
y por un periodo de seis (6) meses, de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones adjunto.

Renglén Descripcion Costo unitario mensual Costo total por trimestre
Del primer al tercer mes del contrato
$ $
1
COSTO Pesos............ Pesos
Del cuarto al sexto mes del contrato
$ $
2
COSTO P@SOS.cevveerererrarresrersvrsne Pesos
| ] DESCRIPCION

Contratar el servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo del ascensor
electromecanico N°2, instalado en el edificio sito en Crisdlogo Larralde N°673/677, Moron,
Pcia. de Bs. As., sede de los Juzgados Federales N° 1 y 3 de Morén, a partir del 1° de Marzo
de 2025 —o del dia habil siguiente al perfeccionamiento del contrato, si éste fuera posterior-
y por un periodo de seis (6) meses, de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones adjunto.

Renglén Descripcién Costo unitario mensual Costo total por trimestre
Del primer al tercer mes del contrato

$ $
3
COSTO PeSOS...eirrcrrerrarrerrreressrenceras PESOS...ccvvrivirnriarerrieres
Del cuarto al sexto mes del contrato
$ $
4

COSTO PeSOS.cvveeererrirrereerrerrcenarneens Pesos...

--------------




FIRMA:
ACLARACION:
FECHA:

ORGANISMO SOLICITANTE: Camara Federal de Apelaciones de San Martin.

CONSULTA/ DESCARGA DE PLIEGO: Sitio Web: Sistema de Registro de Proveedores del
Consejo de la Magistratura (SRPCM}: https://srpcm.pin.gov.ar.

VALOR DEL_MODULO: PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.) ESTIPULADO POR
RESOLUCION C.M. N° 96/24 '

Toda consuita respecto al Pliego de Bases y Condiciones debera efectuarse conforme lo
indicado en el Anexo a las Clausulas Particulares del respectivo Pliego.

EL PLAZO DE LA PRESENTE CONTRATACION SERA A PARTIR DEL 1° DE MARZO DE 20251
-0 DEL DIA HABIL SIGUIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, S| ESTE FUERA
POSTERIOR- Y POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, TENIENDO DERECHO ESTE PODER
JUDICIAL DE LA NACION A PRORROGAR EL SERVICIO -EN LAS MISMAS CONDICIONES Y
PRECIOS PACTADOS- DURANTE UN PLAZO DE HASTA TRES (3) MESES, CONTADOS
DESDE LA FINALIZACION DEL CONTRATO, CON LA SOLA CONDICION DE NOTIFICAR AL
CO-CONTRATANTE QUE HACE USO DEL EJERCICIO DE DICHA OPCION, CON
ANTERIORIDAD AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL.

LA ADJUDICACION SE EFECTUARA POR GRUPO DE RENGLONES A UN MISMO
PROVEEDOR DEL RENGLON 1 AL 4.

PROCEDIMIENTO: ARTICULO N° 199 Y CCS. DEL. REGLAMENTO DE CONTRATACIONES
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL P.J.N. APROBADO POR RES. N° 254/15 Y
SUS MODIFICATORIAS.

LA PLANILLA DE COTIZACION FORMA PARTE INTEGRAL DEL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACION TENDRA LA POTESTAD DE
INTERPRETAR LOS CONTRATOS, RESOLVER LAS DUDAS QUE OFREZCA SU
CUMPLIMIENTO, MODIFICARLOS POR RAZONES DE INTERES PUBLICO, DECRETAR SU
CADUCIDAD, RESCISION O RESOLUCION Y DETERMINAR LOS EFECTOS DE ESTAS
(ART. 142 INC. 1 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES).

PRESENTACION DE OFERTAS: INTENDENCIA DE LA CAMARA FEDERAL DE
APELACIONES DE SAN MARTIN, SITA EN GUEMES N° 3053, SAN ANDRES, PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, HASTA EL DIA XX DE XXXXXXXXX DE 2025 A LAS XX:XXHS.
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INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES

Se recuerda que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por fa Resolucion CM N° 362/2021, que
establece la obligatoriedad de la inscripcion en el registro de proveedores del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nacién (SRPCM), deberan ingresar al siguiente link
https://srpcm.pin.gov.ar/ o a los que’'en un futuro los reemplacen.

Asimismo, se recuerda lo dispuesto en el Art. N° 3° -PRE-INSCRIPCION- in fine, del Anexo | —
Instructivo-, de 1a citada Resolucién: “Cuando el proveedor se encuentre pre-inscripto podra

adquirir pliego y presentar ofertas. No ohstante, es requisito obligatorio haber finalizado el
tramite de Inscripcion para ser preadjudicado o adjudicado, como asi también mantener la
informaciéon y documentaciéon actualizada en dicho registro. En cuyo caso, no sera
necesario volver a anexar toda la documentacién que fue presentada para ser
incorporados en el sistema, sino solo aquella que se pretenda actualizar”.

Para el caso de que la inscripcion no haya sido finalizada por motivos que no le puedan ser
endilgados al proveedor, no se lo podra excluir de

a. posibilidad de ser preadjudicado o
adjudicado”. '

A OE SERVICIOS
CCION DE CONTRATACIONES


https://srpcm.pin.qov.ar/
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ES COPEA ANEXO N° 29“‘

F _____PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ]

CLAUSULAS PARTICULARES
CONTRATACIONES DESCENTRALIZADAS ART 199 RCCM

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES U OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE
VERTICAL (VG. MONTACARGAS, MONTA-URNAS, PLATAFORMAS ELEVADORAS).

[Presenta'éi'é'n de las ofertas T
Lugar — Indicado en la Planilla de Cotizacion o
Ptazo Indicado en la Planilla de Cotizacion

ARTICULO 1°.- OBJETO.

El objeto del presente procedimiento se encuentra detallado en el Articulo 1° de las Especificaciones
Técnicas y en la Planilla de Cotizacion que forman parte Integral de! Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 2°.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El servicio de mantenimiento deflos equipos cuya contratacién constituye el objeto de! presente
procedimiento debera ser prestado en el periodo indicado en la “Planilla de Cotizacién” que forma parte
integrante del Pliego de Bases y Condiciones de la contrataciéon —o del dia habil siguiente al
perfeccionamiento del contrato si éste fuera posterior

Los dias y horarios seran, previamente, convenidos con quien ejerza la supervision.

Dentro del término contractual, el contratista deberd contemplar, a los fines del cumplimiento en tiempo
de sus obligaciones, las restricciones que pudieran generarse como consecuencia de! funcionamiento
de las dependencias judiciales y tareas propias de la administracion de justicia.

El incumplimiento de los plazos “total” y/o “parciales y secuenciales” estipulados para la ejecucion de 1a
encomienda, dara lugar a las penalidades y/o multas que correspondieren, de acuerdo con lo previsto
en el presente Pliego, las Especificaciones Técnicas y demas normativa aplicable.

ARTICULO 3°.- VISITA AL EDIFICIO.

Es obligatoria la visita a/los edificio/s. Los oferentes deberan realizar un relevamiento de la instalacién a
fin de verificar y evaluar convenientemente el estado actual delflos equipos que constituyen el objeto del
servicio de mantenimiento a ser contratado.

La empresa contratista no podra alegar desconocimiento del estado del fugar en el que se deberan
desarrollar las prestaciones del servicio de que se trata.

Cabe destacar que la no realizacién de la visita indicada ocasionara la desestimacion de la oferta, en
tanto constituye una condicion de admisibilidad de la misma.

Los datos de contacto y plazo para realizar la visita se encuentran establecidos en el Anexo a las
Clausulas Particulares, la cual se debera realizar de Lunes a Viernes (salvo feriados y/o dias no
laborables), en el horario de 7:30 a 13:30. Sin perjuicio de ello, la hora de concrecién de la visita debera
ser previamente convenida con el funcionario indicado en el Anexo mencionado).

La persona que coordine la visita debera extender una constancia escrita de dicha visita, sellada y
firmada, la que debera adjuntarse a la respectiva oferta..

ARTICULO 4°.- CONSULTAS TECNICAS PREVIAS A LA OFERTA

Ante cualquier duda, error u omisién de indole técnica, elflos oferente/s podré/n realizar consulta/s, en
forma escrita, ante la Dependencia y en la direccion indicadas en el Anexo a las Clausulas
Particulares y en el plazo establecido en el mismo, mencionando el nimero de procedimiento de
referencia.

La dependencia antes mencionada sera la encargada de evaluar y elaborar la/s respuesta/s que

corresponda/n; sin perjuicio de contar con la asistencia del Departamento de Instalaciones
Complementarias —Electromecanica- de la Direccion General de Infraestructura Judicial, en los casos en

GJ\JQA,»C,




que el tenor de la/s consultals por su complejidad técnica asi lo requiera, y la intervencion del referido
departamento sea expresamente solicitada por la Intendencia/Habilitacién del fuero.

La/s respuesta/s que corresponda/n imprimir a la/s consulta/s efectuadas se formulara/n por escrito,
mediante la emision de la/s respectiva/s “Circular/es Aclaratoria/s”, la/s cual/es pasara/n a formar pante
integrante del Pliego de Bases y Condiciones que rige el procedimiento.

La/s “Circular/es Aclaratoria/s” serd/n notificada/s, por conducto de la Intendencia/Habilitacion det fuero,
con una anticipacién minima de dos (2) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la Apertura de las
Ofertas- al oferente consultante y a todas aquellas firmas que hayan retirado el pliego o hubiesen
manifestado interés.

ARTICULO 5°.- CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA Y DEL OFERENTE.
Las ofertas deberéan contener:

1. Seran redactadas en idioma nacional. Deberan presentarse en original, foliadas en todas sus fojas de
manera correlativa. Los sobres de las propuestas se presentaran perfectamente cerrados e indicaran en
su cubierta la contratacion a que corresponden, el dia y hora de la fecha de apertura de ofertas y el
nombre o razén social del oferente.

2. Las propuestas deberan estar firmadas en todas sus fojas por el oferente 0 su representante legal
autorizado. Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de las propuestas deberan ser
debidamente salvadas por el oferente o su representante lega! autorizado.

3. Las ofertas deberan contener
3.1 La constancia de constitucion de la garantia de la oferta, en el caso en que fuese exigible.
3.2 La constancia de visita a! o los edificios.

3.3 La documentacién que acredite que el oferente cuenta en su plantel con personal
matricutado y habilitado por el Consejo Profesional de Ingenieria Mecénica y Electricista
(COPYME), con asiento en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, con el pago al dia del o
los aranceles correspondientes.

3.4 Permiso de Conservador otorgado por la autoridad competente del Gabierno de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aries, vigente a la fecha de apertura de las ofertas.

3.5 Para las procedimientos que involucren instalaciones de edificios ubicados fuera del radio de
la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, la documentacion indicada en los puntos 3.3 y 3.4
sera requisito de admisibilidad de la oferta en los supuestos en que -en la respectiva
jurisdiccion- existan “consejos” u “entes colegiados” con competencias similares a las
ejercidas por el “"COPYME"; asi como, que las normas locales exijan la obligatoriedad de
contar con habilitacién e inscripcién de “conservador”, con requisitos y en condiciones que
puedan resultar asimilables a las vigentes en el &mbito de la ciudad capitat..

3.6 En su caso, toda otra documentacién que fuera requerida en el Pliego de Especificaciones
Técnicas.

3.7 Constancia de Inscripcién o, en su defecto, preinscripcién al Sistema de Registro de
Proveedores del Consejo de la Magistratura de! Poder Judicial de la Nacién (SRPCM)
https://srpcm.pin.gov.ar y/o los que en un futuro lo reemplacen — Anexo A -.

3.8 El proveedor deberd encontrarse pre-inscripto para adquirir el Pliego de Bases y
Condiciones. No obstante, es requisito obligatorio haber finalizado el tramite de
Inscripcién para ser preadjudicado ylo adjudicado, como asi también, mantener la
informacién y documentacién actuatizada en dicho registro.

3.9El proveedor deberda encontrarse pre-inscripto para adquirir el Pliego de Bases y
Condiciones. No obstante, es requisito obligatorio haber finalizado el tramite de
Inscripcién para ser preadjudicado y/o adjudicado, como asi también, mantener la
informacion y documentacion actualizada en dicho registro.

En relacion a la empresa que resulte adjudicataria en el marco de la presente contratacién la vigencia
de los requisitos indicados en los puntos 3.3, 3.4 y 3.5, si correspondiere- debera abarcar la totalidad del
plazo de ejecucién del contrato, situacién que debera ser acreditada con la respectiva documentacién
respaldatoria, en las oportunidades que -en cada caso- proceda, dejandose establecido que el
incumplimiento de esa obligacién podra ser causal de rescision del contrato, por exclusiva culpa de la
firma contratista.
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ARTICULO 6°.- CONDICIONES DE LA OFERTA ECONOMICA.

El oferente deberd completar la “Planilla de cotizacién” que forma parte del respectivo pliego. La
cotizacidén debera presentarse de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas y
completarse con cada uno de los datos solicitados. Luego de expresar en letras y en nimeros el monto
“total” de la propuesta econdmica, el oferente discriminara el importe mensual del servicio que es objeto
de contratacion, expresado en letras y en numeros, valor que se tendrd en cuenta a los fines de la
realizaciéon de los “pagos parciales”. Todo ello, sin perjuicio de la aplicacion de lo establecido en el
articulo N° 107 del Reglamento de Contrataciones del Consejo de 1a Magistratura del Poder Judicial de
ta Nacién, si correspondiera. .

La moneda de cofizacion es en MONEDA NACIONAL.

En el supuesto de que el procedimiento contemple en su objeto mas de un renglén, después de haber
cotizado por renglén, el oferente podra efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones
sobre la base de su adjudicacién integra, o por grupo de renglones. En ese caso, el oferente debera
completar su propuesta econdmica, con la desagregaciéon del “valor mensual’ del servicio en cuestion,
considerando el descuento propuesto.

ANEXO N° 29

ARTICULO 7°.- ANTECEDENTES DEL OFERENTE.

A los efectos de la presente contratacion se consideraran inelegibles las propuestas presentadas por los
oferentes cuyos incumplimientos hayan dado lugar a tas penalidades que se describen a continuacion,
en contratos celebrados con el Poder Judicial de la Nacién en los tres (3) afios inmediatos anteriores al
presente llamado:

1. La aplicacion de una (1) rescision total del contrato por culpa del contratista aplicada con motivo
de la ejecucion de los contratos.

2. La aplicacion de dos (2) o mas rescisiones parciales del contrato por culpa del contratista
aplicada con motivo de la ejecucion del contrato

3. La aplicacion de tres (3) o mas multas por el incumplimiento de las obligaciones durante la
ejecucion de los contratos.

La presente clausula podra ser obviada, por via de excepcion, cuando medien razones de conveniencia
para el Poder Judicial de la Nacién, debidamente fundadas.

ARTICULO 8°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

La presentacion de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
normas y clausulas que rigen el presente procedimiento de seleccion, por lo que no seré necesaria la
presentacion de los pliegos firmados junto con la oferta. La oferta debera cumplir con los requisitos
establecidos en los articulos 5° y 6° precedentes, y demas condiciones previstas en las Clausulas
Técnicas que forman parte integrante del presente contrato.

La oferta es por renglén entero, por lo que no se admitiran propuestas por “parte” y/o por determinados
“items” del renglén; ni tampoco “ofertas alternativas” que modifiquen o varien las condiciones y/o
exigencias establecidas en el pliego.

ARTICULO 9°.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Las ofertas deberan ser mantenidas por el término de sesenta (60) dias corridos a contar desde la
fecha de apertura de las propuestas.

El mantenimiento de la oferta se renovara automaticamente por igual plazo, de conformidad con io
establecido en el articulo N° 83 del Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15 y sus
modificatorias.

ARTICULO 10°.- GARANTIAS.
Los oferentes o los adjudicatarios deberan constituir las siguientes clases de garantias:

1.- De mantenimiento de la oferta: cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta. En el caso de
cotizar con descuentos, la garantia se calculara sobre el mayor monto propuesto.

2.- De cumplimiento del contrato: Los oferentes adjudicados, deberadn presentar una garantia
equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato;




Las garantias, si fuesen menores a quince (15) médulos- podran constituirse en PAGARE o en
cualquiera de las formas previstas en el articulo N° 127 del Reglamento aprobado por la Resolucion
C.M. N° 254/15 y sus modificatorias y deberan integrarse a entera satisfaccién del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nacién. El valor del médulo se indica en la Pianilla de Cotizacion.

3.- Quedan exceptuados a la obligacion en la presentacion de garantias, aquéllos que se encuentren
incluidos en el articulo N° 129 del Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15 y sus
modificatorias; y en particular:

a) En las adquisiciones de publicaciones periédicas,
b) Contrataciones que tengan por objeto la locacién de obra intelectual a titulo personal;

¢) Cuando se cumpla la prestacién contractual dentro del plazo de integracién de la garantia de
cumplimiento de contrato. En estos casos, el plazo para la integracion se contara a partir de la
comunicacion fehaciente del rechazo. Los elementos asi rechazados quedaran en caucién y no
podran ser retirados, sin previamente integrar la garantia que corresponda. La excepcién no
procedera en caso de rechazo o cuando se trate de la prestacion de un bien o servicio que
segun el pliego de bases y condiciones particulares se prevea la garantia del trabajo contratado;

Cuando el monto de la garantia no fuere superior a CINCO (5) médulos. El valor del médulo se
indica en la Planilla de Cotizacion.

d) En las Contrataciones Directas reguladas en el Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N°
254/15 y sus modificatorias cuando se efectien por el Tramite Simplificado;

e) En las Contrataciones Directas encuadradas en los articulos N° 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del
Reglamento aprobado por la Resolucién N° 254/15 y sus modificatorias.

f) Cuando el oferente sea una jurisdiccion o entidad perteneciente al Sector Publico Nacional en
los términos del articulo N° 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones o un organismo
provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Las garantias deben constituirse en todos los casos a favor del “PODER JUDICIAL DE LA NACION —
SARMIENTC N° 877, 6° PISO, C.A.B.A.", sin vencimiento. En el caso de optar por una poéliza de
caucién, debera estar debidamente certificada por escribano publico.

Las garantias se devolveran de conformidad con lo establecido en el articulo N° 130 del Reglamento
aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.

A los fines de constituir las garantias exigidas segun lo dispuesto en el articulo N° 127 del reglamento
de contrataciones, |la péliza del seguro de caucion:;

a) podra ser presentada con firma manuscrita o firmada digitalmente, en formato papel y en los
términos y condiciones de la Ley 25.506 y su reglamento;

b) debera estar emitida por una compaifiia autorizada por la Superintendencia de Seguros de la
Nacion;
) sus clausulas no podran oponerse al Reglamento de Contrataciones;

d) deben constituirse en todos los casos a favor del “PODER JUDICIAL DE LA NACION -
SARMIENTO N° 877, C.A.B.A.". SIN VENCIMIENTO;

e) en el caso de las pdlizas en formato papel, éstas deberan estar debidamente certificadas por
escribano publico.

f) las garantias se devolveran de conformidad con lo establecido en el articulo N° 130 del
Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15.

ARTICULO 11°.- EVALUACION Y SELECCION DE LAS OFERTAS.

Previo a la evaluacion econémica de las ofertas, se analizara la informacion aportada por los oferentes
a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones de cada renglon y las clausulas del presente
pliego con el propdsito de considerar la admisibilidad de las ofertas.

Seran desestimadas aquellas ofertas que se encuentren comprendidas entre las causales detalladas en
el articulo N° 103 del Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.

Cuando proceda, la dependencia intimara al oferente a subsanar los errores u omisiones (Articuio N°
104, Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias) dentro del término de cinco (5) dias héabiles. La no
subsanacién dentro del plazo establecido podra acarrear la desestimacion de la oferta.
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De las empresas consideradas admisibles y convenientes, la dependencia confeccionara el cuadro
comparativo de precios, se determinara el orden de mérito teniendo en cuenta el precio, la calidad y Ia
idoneidad del oferente.

Asimismo, se aplicara la Resolucién General N° 4164 E/2017, de 1a AFIP, asi como también las leyes
de Compra a MIPYME y Compre Trabajo Argentino (articulo N° 112 del Reglamento aprobado por la
Resolucién C.M. N° 254/15 y sus modificatorias y 8° del Pliego Unico de Bases y Condiciones, Anexao I
de la Resolucidon C.M. N° 254/15 y sus modificatorias) en los casos que corresponda.

asies

ARTICULO 12°.- ADJUDICACION.

Se adjudicara por renglén entero; o, por todos los renglones o un conjunto de ellos, en el caso de
concurrir el supuesto previsto en el articulo 6°, Ultimo parrafo, de las presentes clausulas particulares.

La adjudicacién serad notificada a todos los oferentes dentro de los tres (3) dias a contarse desde el
dictado del acto respectivo por los medios de notificacion previstos en €! articulo N° 68 del Reglamento
aprobado por la Resolucién C.M. N° 254/15 y sus modificatorias, con la limitacion establecida en el art.
5° del Anexo aprobado por Resolucién AG N° 77/18 y modificatorias.

El Consejo tendrd la potestad de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, decretar su caducidad, rescision o resolucién
y determinar los efectos de éstas (articulo N° 142 inc 1 del reglamento de contrataciones).

ARTICULO 13°.- SUPERVISION DE LA PRESTACION.

Los datos de la persona encargada de la supervision de la prestacion se indican en el Anexo a las
Clausulas Particulares, pudiendo ser reemplazados por elflos profesional/es técnicofs que —en su
momento- pueda/n ser designado/s en su reemplazo,, que verificara el cumplimiento por parte del
contratista en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas. En caso de ser necesario por la
complejidad de la situacién planteada, el supervisor podra requerir la colaboracién del personal asesor
en instalaciones electromecanicas de la Direccion General de Infraestructura Judicial.

Estara a cargo de fa Supervisién controlar “in situ” fas tareas desarroiladas por ia empresa contratista,
asi como, que las mismas se ajustan a las condiciones y exigencias establecidas en el pliego de bases
y condiciones que rige la contratacion.

Los dias y horarios durante los -cuales podran realizarse las tareas seran coordinados con la
supervision, no pudiendo el contratista comenzar tarea alguna, sin la previa autorizacién de la misma.

Las inspecciones y pruebas se realizaran en la forma y con la periodicidad establecida en los puntos de
las Especificaciones Técnicas. Al respecto, se deja expresamente establecido que la Supervision
Técnica de la encomienda, en representacion de este comitente, quedara facultada para inspeccionar
y/o requerir la realizacion de las pruebas y/o ensayos de las instalaciones, durante toda la vigencia del
plazo contractual, sin limitacion de ninguna especie, esto es, aun cuando su realizacién no se encuentre
expresamente estipulada en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Los gastos necesarios para la
concrecion de todas las pruebas seran por cuenta del contratista, quien también facilitard todos los
instrumentos necesarios para verificar su resultado.

Ante la presencia de cualquier elemento que resultare defectuoso éste sera removido, reemplazado y
ensayado por el Contratista, sin cargo alguno, cuando el mantenimiento sea integral, preventivo y
correctivo.

En su caso, se efectuaran las inspecciones de los trabajos de acuerdo con la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo.

Asimismo, se deja establecido que —a los fines de! cumplimiento de las medidas de contralor a cargo de
Ja Supervision-, el personal técnico designado a tal efecto contara con la asistencia directa del
Departamento de Instalaciones Complementarias ~Electromecanica- de la Direccién General de
Infraestructura Judicial, en las oportunidades que resulte —expresamente- requerido y justificadamente
necesario por la complegjidad de la situacion planteada.

ARTICULO 14°.- RESPONSABILIDADES.

El Poder Judicial de la Nacién no se responsabiliza por el riesgo que puedan generar los servicios
prestados por el contratista, ni por ninguna reclamacion de terceros en virtud de éstos, siendo el
contratista en todos los casos el Unico responsable.




El contratista de los trabajos es e! Unico responsable por pérdidas, averias, roturas o sustracciones que,
por cualquier circunstancia {imputables 0 no a su personal}, se produzcan en las tareas contratadas en
la zona de los trabajos, con los materiales acopiados y por la vigilancia que se requiera.

Asimismo, en el caso de la prestacién de servicios sera responsable:
1. Por el cumplimiento de la Ley N° 24.557 y demas normativa vinculada.

Para el cumplimiento de la prestacién y ejecucidn de las tareas debera darse estricto
cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557, el/los Convenios
Colectivos de Trabajo que resultan aplicables, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y
su Decreto Reglamentario de Higiene y Seguridad N° 911/96, asi como a todas las normas
reglamentarias vigentes vinculadas con la materia.

El cumplimiento de la normativa antes referida es condicién ineludible para el inicio de la ejecucion de
las tareas y/o servicios previstos en el objeto del contrato, y su incumplimiento comprobado —en
cualquier tramo del plazo contractual- podra constituir causal de rescisiéon por culpa de! contratista, en
los términos previstos en el articulo N° 152 del “Reglamento de Contrataciones del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nacién” -aprobado por Resolucién C.M. N° 254/15 y sus
modificatorias-.

A ta! efecto, debera contar en su plante! con un profesional con titulo habilitante en Higiene y Seguridad
que inspeccionara, en forma mensual, las instalaciones y las condiciones de trabajo del personal de la
contratista que alli se desempefie. La contratista debera presentar constancia actualizada de la
matricula habilitante de dicho profesionat ante el Supervisor de los trabajos.

La contratista debera ademads acreditar previo al inicio de las tareas los siguientes requerimientos:

. Contrato de afiliacion a Aseguradora de riesgo de trabajo (ART), con certificacion de
firmas y personeria de quienes suscriban la misma y la Contratista.

. Noémina de personal asegurado a la ART.

. Ptan de Seguridad aprobado por la ART

. Constancia de inicio de obra ante la ART.

. Certificado de cumplimiento de aportes previsionales, correspondiente al Responsable de

Seguridad e Higiene, pago de matricula anual.

A los fines prescriptos por la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557, la empresa contratista —y/o sus
eventuales subcontratistas- deberan acreditar por medio fehaciente (vg.: certificacion extendida por la
compaidia aseguradora 0 copia autenticada del contrato de afiliacion y sus anexos) que el personal
empleado en la ejecucién de las tareas y/o servicios contratados se encuentra amparado en el Contrato
de Seguro Obligatorio celebrado con la "Aseguradora de Riesgos de Trabajo” de su eleccién.
Complementariamente, la empresa contratista debera comunicar a la “Supervision”, con caracter de
“Declaracion Jurada”, la némina del personal empleado en el cumplimiento de la encomienda (con
indicacién del nombre y apellido y tipo y nimero de documento de identidad); declaraciéon que debera
mantenerse actualizada teniendo en cuenta las altas y las bajas que pudieran producirse durante el
transcurso de ejecucion del contrato.

Para el caso de contratistas o subcontratistas que revistan en la categoria de auténomos, debera
otorgarse un seguro de accidentes personales que incluya, como minimo, la muerte, incapacidad total
permanente, incapacidad parcial permanente, riesgos in-itinere y ser4 por una suma minima por
persona asegurada, igual al monto indemnizatorio que la Ley de Riesgos de trabajo fija para muerte del
trabajador. La poliza debera ser presentada dentro de los dos (2) dias de recibido la notificacion de la
adjudicacidn, y se consignara como parte asegurada exclusivamente al Poder Judicial de la Nacién —
Direccion General de Administracion Financiera, Sarmiento N° 877, Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
bajo apercibimiento de proceder a la rescisién del contrato.

Dejase expresamente establecido que su vigencia debera extenderse hasta la extincién de la totalidad
de las obligaciones contractualmente asumidas. Debera dejarse constancia, asimismo, que la
Aseguradora no ejercera acciones de repeticion contra el Poder Judicial de la Nacion, en su calidad de
comitente, que tengan como causa siniestros amparados e indemnizables mediante este contrato de
seguro.

Todas las poélizas y sus respectivos endosos deberan ser presentadas en original y tener las firmas
cerificadas por Escribano Publico. Asimismo, el Contratista debera acreditar el pago total de las
coberturas con la presentacion del recibo oficial otorgado por la respectiva Compaiia de Seguros; en el
supuesto que el Contratista —en su calidad de tomador del seguro- pacte con la compaiiia aseguradora
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un plan de pagos para la cancelacion de las primas, correspondera que acredite la realizacion de los
respetivos pagos, con los recibos oficiales que otorgue el asegurador a medida que se produzcan los
respectivos vencimientos.

2. Por dafios a personal del Poder Judicial, terceros o blenes como consecuencia de los trabajos
derivados del cumplimiento del contrato.

Asimismo, sera responsable de los dafios que pudieran ocasionarse a bienes de propiedad del Poder
Judicial de la Nacién o a terceros. A estos efectos extremara los recaudos para prevenir siniestros
capaces de producir lesiones a personas, tanto se trate de personal del Poder Judicial de la Nacion, de
terceras personas o a bienes muebles e inmuebles de aquel o de terceros.

Especificamente la firma adjudicataria de la encomienda debera constituir un seguro integrado por los
siguientes rubros: Responsabilidad Civil comprensivo de Dafios a terceros, Robo e Incendio por un
monto de pesos equivalente, como minimo, al monto del contrato.

La pdliza debera ser presentada dentro de los dos (2) dias de recibida la notificaciéon de la Orden de
Compra, y se consignara como parte asegurada exclusivamente al Poder Judicial de la Nacidon —
Direccién General de Administracion Financiera, Sarmiento 877, Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
bajo apercibimiento de proceder a la rescision del contrato.

Su vigencia debera extenderse hasta la extincién de la totalidad de las obligaciones contractualmente
asumidas.

Debera dejarse constancia, asimismo, que la Aseguradora no ejercera acciones de repeticion contra el
Poder Judicial de la Nacién, en su calidad de comitente, que tengan como causa siniestros amparados
e indemnizables mediante este contrato de seguro.

Todas las podlizas y sus respectivos endosos deberan ser presentadas en original y tener las firmas
certificadas por Escribano Publico.

3. Por el pago originado en el empleo de su personal:

Estaran a cargo del contratista todas las erogaciones originadas por el empleo de su personal,
tales como jornales, aportes jubilatorios, licencias, indemnizaciones, beneficios sociales, riesgos
del trabajo y otras expensas que surjan de las disposiciones legales, convenios colectivos o
individuales vigentes o a convenirse en el futuro.

El cumplimiento de la normativa y los requisitos antes referidos es condicion ineludible para el inicio de
la ejecucion de las tareas yfo servicios previstos en el objeto del contrato y su incumplimiento
comprobado —en cualquier tramo del plazo contractual- podra constituir causal de rescision por culpa del
contratista, en los términos previstos en el articulo N° 152 del “Reglamento de Contrataciones del
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de fa Nacion” -aprobado por Resolucién C.M. N° 254/15 y
sus modificatorias-, previa intimacion fehaciente para que cese en su incumplimiento en el plazo de
CINCO (5) dias habiles computados desde 1a notificacion de la recepcion.

Se deja expresamente establecido que el Poder Judicial de la Nacién no tendra ningun tipo o forma de
relacion de dependencia con el personal que el oferente contrate para la prestacién del servicio objeto
de la contratacion.

De suscitarse huelgas, conflictos parciales, totales o cualquier otra situacion con el personal de [a
empresa contratista, sera obligacion de ésta procurar una solucién en un plazo no mayor de 48 horas a
partir del momento en que la autoridad judicial labre un acta para documentar la situacion dada.

ARTICULO 15°.-CONFIDENCIALIDAD

La empresa que resulte contratada en el marco del presente procedimiento, asumira la obligacion de
mantener en reserva y no divulgar a terceros la informaciéon que ~directa o indirectamente- llegue a su
conocimiento, con motivo de las tareas prestadas en el marco del contrato, ya sea, por el acceso a la
instalacién —y sus componentes- y/o a la documental existente en diversas dependencias del organismo
comitente -vinculada con la instalacién intervenida-. La firma contratista sera la encargada de adoptar
los recaudos necesarios para el estricto cumplimiento del deber de “confidencialidad” a que refiere la
presente clausula.

Con una anticipacion minima de cuarenta y ocho horas (48 hs.) de la fecha de efectiva iniciacién de las
prestaciones contempladas en la encomienda, el contratista debera proporcionar a la Supervision un
listado con los datos de identidad del personal que empleara en la ejecucion de la encomienda, listado
que debera mantenerse actualizado durante toda fa vigencia del contrato, informando oportunamente
sobre {as bajas y altas que se vayan produciendo.

El incumplimiento de las obligaciones y deberes —a que alude la presente clausula- podra ser causal de
rescision del contrato, por exclusiva culpa del contratista.




ARTICULO 16°.- RECEPCION.

La recepcién serd otorgada por el profesional encargado de ejecutar la Supervision Técnica del
servicio, en forma escrita, mediante la suscripcion de la respectiva acta, en la cual se dejara indicada la
fecha de celebracion del acto, y llevara ptasmada la firma y sello aclaratorio det funcionario interviniente
—en representacion del Comitente- y del representante de la firma contratista.

Teniendo en cuenta el tipo de prestacion —servicio de mantenimiento- no procedera el otorgamiento de
recepciones provisorias, sino que directamente se otorgara la “recepcién definitiva®, en forma “mensual”,
la cual tendra caracter de “parcial” hasta el cumplimiento del plazo de ejecucion total del servicio,
oportunidad en que operara el otorgamiento de la “Recepcidon Total Definitiva” —que coincidira con el
uitimo mes de prestacion del servicio-, siempre y cuando no medien OBSERVACIONES al servicio
prestado, en cuyo caso se actuara en e! modo establecido en el articulo-PRUEBAS FINALES- de!
Pliego de Especificaciones Técnicas y/o el articulo 21° del presente pliego ~ACTA DE TRASPASO-,
segun corresponda. El plazo para el otorgamiento de las recepciones parciales definitivas sera de cinco
(5) dias habiles, computados a partir del primer dia habil del mes siguiente al del cumplimiento del
respectivo servicio de mantenimiento, y serd condicién necesaria para su otorgamiento que el servicio
haya sido cumplido en debida forma. A tal fin, la Supervisibn quedara —asimismo- facultada para
solicitar la asistencia del Departamento de Instalaciones Complementarias .-Electromecanica- de la
Direccion General de Infraestructura Judicial, en el caso de que se presenten dudas de interpretacion
técnica en relacién a la procedencia (0 no) del otorgamiento de las conformidades a que refiere esta
clausula.

ARTICULO 17°.- FACTURACION Y PAGO.

A solicitud del contratista, se aceptaran pagos parciales con la periodicidad establecida para el
otorgamiento de las recepciones definitivas, segun lo establecido en el articulo anterior. A tal efecto, se
tendra en cuenta el “valor mensual® que el adjudicatario haya indicado en su propuesta econémica, en
concepto del servicio de mantenimiento contratado, de conformidad con lo establecido en el articulo 6°
del presente pliego.

La/s factura/s deberan ser presentadas por el Contratista conforme lo indicado en el Anexo a las
Clausulas Particulares. Su aceptacion quedara condicionada a que el documento cumpla con las
normas vigentes en la materia y adjunte las recepciones definitivas parciales, establecidas en el articulo
precedente y los informes y/o documentacion que, en su caso, establezcan las Especificaciones
Técnicas.

El plazo para el pago sera de hasta treinta (30) dias corridos, computados a partir del dia siguiente de la
fecha de presentacion de la/s factura/s en debida forma. La adjuncion de la constancia que acredite el
otorgamiento de la “Recepcién Definitiva” sera requisito necesario para la realizacion del pago.

El término fijado para la realizacién del pago se interrumpira si existieran observaciones u omisiones en
la documentacién a presentar por parte del contratista.

ARTICULO 18°.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

La fatta de cumplimiento en la reafizacién de cualquiera de las tareas previstas en la falta de
cumplimiento en la realizaciéon de cualquiera de las tareas previstas en la documentacion licitaria, la
deficiencia en la ejecucion de trabajos especificados o la provocacion de daiios o roturas por parte de la
Contratista, facultaran a la Supervisién a realizar los reclamos pertinentes y eventualmente aplicar las
penalidades que correspondan de acuerdo a lo detallado a continuacién.

Todas las observaciones que la Supervisién formule en relacion a la prestacion del servicio y/o el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la documentacion de licitacion, deben ser
subsanadas en el plazo establecido por la Supervision en forma adecuada y ser tenidas en
consideracion a efectos de que no se reiteren. Estas observaciones se constituirdn en reclamos que
deberan ser formulados por escrito en el Libro de Novedades que a tal efecto se habilitara. También
tendran valor los correos electrénicos oficiales enviados por la Supervision y las respuestas por parte de
la Contratista. Para ello, y en todo caso, dichos correos deben figurar en copia en el mencionado Libro
de Novedades.

Cuando el adjudicatario no cumpla o exista una variaciéon en lo ofrecido respecto de la calidad y
cantidad de los insumos, elementos de trabajo, mano de obra, etc.; se dejara asentado en el Libro de
Novedades, asimismo, Supervision no firmara la conformidad hasta tanto se cumpla con e! servicio en
las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.
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La acumulacion de 3 (tres) reclamos por incumplimientos y deficiencias motiva ademas la aplicacién de
multas econémicas, consistentes en distintos descuentos acumulativos en las facturaciones mensuales.
La contabilizacién de los reclamos no prescribe al finalizar el mes en el cual fueron realizadas, sino que
los mismos tienen un caracter acumulativo. Se aplicaran de acuerdo al siguiente criterio:

Primera multa (3 reclamos totales acumulados): 10% de la facturacion mensual.
Segunda multa (4 reclamos totales acumulados): 15% de la facturacién mensual.
Tercera multa (5 reclamos totales acumulados): 20% de la facturacion mensual.
Cuarta multa (6 reclamos totales acumulados): 25% de la facturacion mensual.
Quinta Multa (7 reclamos totales acumulados): facuitativa para rescision del contrato.

Por otro lado, en caso de deficiencias en la mano de obra, complementariamente a lo anterior, la
Supervision podra solicitar al Contratista el cambio del personal que hubiere sido afectado al
cumplimiento del servicio o adecuacidn, debiendo éste sustituirlo por personal apto en un plazo maximo
de 10 (diez) habiles, sin que esto lo exima de su obligacion de cumplir en tiempo y forma con el servicio
o trabajos contratados. Pasado el plazo indicado, en casc de incumplimiento en el reemplazo de
personal, se aplicara una multa del 5% de la facturacién mensual por cada trabajador no reemplazado.

Queda prohibida la subcontratacién o cesién de la posicidon contractual, salvo que fuese autorizada
conforme lo dispuesto en el Articulo N° 147 del “Reglamento de Contrataciones del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nacién” aprobado por la Resolucion C.M. N° 245/15. En caso de
detectarse subcontratacibn © cesion de la posicion contractual no autorizadas, fundando
adecuadamente en cada caso, el Consejo de la magistratura del Poder Judicial de la Naciéon podra
rescindir unilateralmente el contrato con pérdida de la garantia de cumplimiento.

ARTICULO 19°.- CONOCIMIENTO DE REGLAMENTACIONES.

Por el sdlo hecho de presentarse a este procedimiento de contratacion el contratista declara que conoce
y dara estricto cumplimiento a las normativas nacionales, provinciales y municipales vigentes que
regulen la materia, como asimismo los correspondientes a Servicios Publicos nacionales, provinciales o
privados, se encuentren o no referidos en el pliego y a todo otro reglamento técnico que sea de
aplicacion.

ARTICULO 20°.- VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION - DEVOLUCION DE LA GARANTIA
DE CONTRATO Y DEMAS EFECTOS.

Teniendo en cuenta la naturaleza de las tareas involucradas en el objeto de la presente contratacion —
servicio de mantenimiento-, se deja expresamente establecido que una vez otorgada la Recepcion
“Total” Definitiva y/o suscripta el "Acta de Traspaso”, en las condiciones que corresponda al caso, el
contratista no estara obligado a extender garantia por el servicio prestado. Consecuentemente, una vez
celebrados los actos antes referidos el contratista quedara habilitado para solicitar la devolucion de las
garantias constituidas para afianzar el cumplimiento del contrato, a menos que subsistan la formulacion
de cargos en su contra por tareas incumplidas y/o ejecutadas en forma defectuosa —durante la vigencia
del contrato-, y/o por la aplicacién de penalidades concatenadas al mismo, en cuyo caso la devolucion -
total o parcial- se practicara —de corresponder-, una vez finalizadas las tramitaciones administrativas
inherentes a esa situacion.

ARTICULO 21°.- ACTA DE TRASPASO.

En el supuesto de que -al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones inherentes al
presente contrato- el organismo tuviera perfeccionada la contratacion de un servicio de mantenimiento
para la instalacion de ascensores de que se trata, con la intervencion del funcionario a cargo de la
Supervision Técnica del servicio, y los representantes legales de la firma prestataria del presente
contrato —en adelante la empresa salfente- vy la empresa adjudicataria del nuevo servicio de
mantenimiento —en adelante la empresa entrante- se celebrara un “Acta de Traspaso”, a los fines de
relevar y dejar constancia de las condiciones que —a ese momento- presenta la instalacion, con la
expresa indicacion de las OBSERVACIONES que pudieren merecer el estado de los ascensores, si
efectivamente las hubiere.

De consignarse observaciones en el Acta de Traspaso, la supervision no otorgara la recepcion “total’
definitiva del ultimo mes de la prestacion, en el modo previsto en el articulo 16° de las presentes
clausulas particulares.
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Asimismo, y con la previa autorizacion y aprobacion de la autoridad competente, los trabajos de
reparaciéon que pudieren requerir los ascensores, por las fallas o defectos constatados en el Acta de
Traspaso, podran ser encomendados a la “empresa entrante” previa aceptacion del precio cotizado y de
lo que corresponda acordar en torno al plazo de ejecucion de los mismos. Todo ello, sin perjuicio de la
formulaciéon del cargo que pudiere corresponder por los trabajos de reparaciéon en cuestién a la
“empresa saliente”, en el caso que asi proceda. El otorgamiento de la “conformidad definitiva” -por parte
de la Supervision Técnica-, con la consignacion en el respectivo remito de la fecha en que la misma es
otorgada, situacion que se certificara con la firma y sello aclaratorio del funcionario interviniente, sera
requisito necesario e ineludible para la liquidaciéon y pago del monto correspondiente a la “empresa
entrante”. .

En el caso de que la “empresa entrante” no ejecutara —a plena satisfaccion- los trabajos de reparacién
encomendados por este comitente, y a consecuencia de ello los ascensores quedaran fuera de servicio,
se procedera a practicar el deductivo que corresponda por la falta de prestacion del servicio de
mantenimiento, amén de la aplicacién de las penalidades y sanciones que pudieren corresponder, de
acuerdo a lo estipulado en el pliego de bases y condiciones de la contratacion.

ARTICULO 22°.- REGIMEN LEGAL APLICABLE.

Las cuestiones no expresamente tratadas en las clausulas particulares que anteceden, se regiran por
las disposiciones contenidas en el “Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del
Poder Judicia! de la Nacion" -aprobado por Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.

La resolucion aprobatoria antes citada, conjuntamente con los anexos que la integran —relativos al
reglamento referido y el Pliego Unico de Bases y Condiciones aprobados por el mismo acto-, pueden
ser visualizados, descargados e impresos desde el sitio web del Poder Judicial de la Nacién;
www.pjn.gov.ar

12/12/24
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[ ANEXO A LAS CLAUSULAS PARTICULARES ]

OBJETO: Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de dos (2) as-
censores electromecanicos.

DEPENDENCIA: Juzgados Federales N° 1 y 3 de Morén

Direccion: Crisblogo Larraide N°673/677 Esq. Independencia N °115, Moron, Provin-
cia de Buenos Aires

PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION Y DURACION DEL CON-
TRATO

Sera el indicado en la respectiva planilla de cotizacion y se computara a partir del dia
inmediato habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Compra o a partir
del dia inmediato habil siguiente al perfeccionamiento del Contrato segun corresponda.

- OBJETO.
La cotizacién sera presentada en lo detallado a continuacion:

Ascensor N°1 Servicio de mantenimiento integral preventivo correctivo.
Ascensor N°2 Servicio de mantenimiento integral preventivo correctivo.
Se adjudicaran los dos ascensores a un mismo proveedor.

- VISITA A LOS EDIFICIOS (Obligatoria).

a) Dependencia: Juzgados Federales N° 1 y 3 de Moron, sito en Crisélogo Larralde
N°673/677 Esq. independencia N °115, Morén, Provincia de Buenos Aires

b) Coordinar visita con: Karina Melluso (Sub. Intendente de Mordn, Moreno y Merce-
des.
Teléfono: 5267-1990/1929
Correo electronico; karina. melluso@pin.gov.ar o cnpenalec.intendencia@pin.gov.ar.
Dias y horarios: de lunes a viernes (salvo feriados y/6 dias no laborables) en el
horario de 08:00 a 13.00 horas.

c) Plazo: hasta el dia habil anterior a las aperturas de las ofertas

- CONSULTAS TECNICAS PREVIAS A LA OFERTA.
El plazo para la realizacion de fa/s consulta/s se fija en hasta tres (3) dias habiles an-
teriores a la fecha de Apertura de las Ofertas.

- SUPERVISION Y RECEPCION DE LA PRESTACION.

La supervision de la prestacion estara a cargo de:

Sr. Juan Manuel Carnelili - email ffmoron1.habilitacion@pjn.gov.ar,
Teléfono: 5617-1929.

Sr. Martin Benitez- email ifmoron3.habilitacion@pin.qov.ar
Teléfono: 5627-1990

Para contactarse con la supervisién debera comunicarse de lunes a vierne (salvo fe-
riados y/o dias no laborables) en el horario de 7.30 a 13.30 horas.
Direccién: Crisdlogo Larralde N°673/677 Esq. Independencia N °115, Mord

,;Provmcna
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- FACTURACION Y PAGO.
Las facturas se presentaran de lunes a viernes, en el horario de 7.30:a 13.30 horas, en
la Intendencia de la Camara Federal de Apelaciones de San Martm, cal!e 99,
Giiemes N°3053, San Andrés, Provincia de ‘Buenos Aires, de lunes a viernes (salvo
feriados y/o dias no laborables) en el horario- de 7.30 a 13.30 horasf debiendo adjun-
tarse a ellas la conformidad de la recepcion definitiva. ;

A,:rq JUAN 1. Capi .
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| ESPECIFICACIONES TECNICAS |

OBJETO: Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de dos (2) as-
censores electromecanicos.

D!EPEP{I’)ENCIA. Juzgados Federales N° 1 y 3 de Morén

Direccion: Crisologo Larralde N°673/677 Esq. Independencia N °115, Morén, Pro-
vincia de Buenos Aires

1. COTIZACION.
La cotizacion sera presentada segun detalles a continuacién.

Servicio de Mantenimiento integral preventivo-correctivo de dos (2) ascensores
electromecanicos.

2. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

Juzgados Federales N°1 y 3 de Mordn, calle Crisdlogo Larralde N°633/677,
Mordn Provincia de Buenos Aires

Ascensor N°1 Electromecanico, control de maniobras electronico VVVF, ambos
con puertas exterio Electromecanico.res y de cabina automaticas

Ascensor N°2 Electromecanico, control de maniobras electrénico VVVF, puertas
exteriores y de cabina automaticas :

3. NORMAS DE APLICACION

La contratista debera dar cumplimiento a la normativa de higiene y seguridad en el tra-
bajo Ley N°19.587 y su reglamentacion y a la Ley N°24.314 de accesibilidad de perso-
nas con movilidad reducida.

Asimismo, debera cumplimentar con la normativa local de edificacion en lo atinente a
la conservacion del ascensor, guarda mecanizada de vehiculos y rampas moviles, re-
gistracién y/o permisos de conservadores, control, mantenimiento, revision y asistencia
técnica. En aquellos donde no existieran Ordenanzas o Reglamentos en instalaciones
y mantenimientos de ascensores o éstos no fueran suficientes, se adoptara como base
la Resolucion N° 412 / 2019 de la CABA — GCABA — DGFYCO

A su vez, fas normas locales que se refieran a los requisitos para la cabina de ascen-
sores; iluminacion de cabinas con Led's o sistemas similares de iluminacién y deberan
contar con sistemas de apagado automatico de luz de cabina; reemplazo de puertas
tijera (en similares términos que lo dispuesto por las leyes de fa CABA N°. 171/99,
1749/06 y leyes 4513/13), como asi también cualquier otra norma actualmente vigente
en la misma materia.

Para ascensores nuevos se debera cumplir con las normas IRAM 3681-7 (NM31§),

IRAM 3691-10 (NM267), IRAM 3681 (NM195), IRAM 12558 - Vidrios planos de ;ﬂ
s
9

~ha,

corriente en fa construccién. IRAM 12559: Vidrios planos de seguridad para la

truccién. Método de determinacion de la resistencia al impacto. IRAM 12572: Vid
3}0@}\\ de seguridad planos, templados, para la construccion. Método de ensayo de fragme
A!bérto 0. 'Battaglia
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tacion.
IRAM 12573: Vidrios de seguridad planos, laminados, para la construccion. Método de
ensayo para la resistencia a la temperaturay a la humedad.

~

4. MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AS-
CENSORES ELECTROMECANICOS

. . i
4.1.- Descripcion de los trabajos a realizar g
Sin perjuicio de las rutinas de mantenimiento especificadas y requeridas por las
Ordenanzas Municipales, el Conservador debera cumplir adaclonalmente con
las tareas detalladas a continuacién. ;,

Debera prestar un servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo
para todos los elementos que constituyen la instalacion de transporte vertical,
realizando la continua puesta a punto de! ascensor, sustituyendo todo elemento
mecanico, eléctrico y/o electrénico componente del mismo que; ‘presenten fallas
en su funcionamiento o no funcione, sin que ello ocasione gasto adicional al-
guno, pudiendo repararlo o reemplazarlo, asegurando el permanente y seguro
funcionamiento del ascensor.

En el caso de que la falla se presente en alguno de los componentes listados a
continuacion, No se admitiran reacondicionamientos o reparaciones, sélo se
admitira su reemplazo por uno nuevo -sin uso-, de idénticas caracteristicas téc-
nicas o de superior calidad a los previamente instalados: i

H
t

- Contactores, relés.

- Cerraduras de puerta. g
- Interruptores de limite. : i
- Botoneras.

- Bobinas de freno.

- Rodamientos.

- Barreras muiti haz.

- Fusibles.

- Interruptores termo magnéticos.

- Material de friccion de las zapatas de freno.

4.2.- REPUESTOS E INSUMOS

El Conservador realizara la provision y colocacion de todos los repuestos nece-
sarios para realizar los trabajos especificados, que deberan.ser totaimente
nuevos y de disefio original. Si existiese la imposibilidad debidamente justifica-
da de acceder a la provision de repuestos originales, previa autorizacion de au-
toridad competente (Instalaciones Complementarias-Division de:Ascensores de

la Direccion General de Infraestructura Judicial) se suministrara repuestos al-
ternativos. i
i
i
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Los repuestos y accesorios que se utilicen para eventuales reparaciones debe-
ran cumplir con las normas IRAM (o en su defecto las normas HD, IEC, ISO y/o
NM) de forma tal que cualquier empresa idénea pueda ser capaz de realizar las
tareas de mantenimiento en futuras contrataciones.

El tipo y calidad de dichos repuestos debera ser constatado por el personal que
supervise los trabajos. Sin esta constatacién y conformidad, no se permitira la
colocacion del referido elemento.

De la referida constatacion y conformidad se debera dejar constancia escrita,
en el Libro de Novedades e Informe Mensual, mencionado en estas Especifica-
ciones Técnicas y la planilla correspondiente.

Si surgieran problemas de indole técnica que no pudieran ser resueitos con el
personal que Supervisa los Trabajos, el personal técnico del Departamento de
Instalaciones Complementarias- instalacion Electromecénica- de la Direccion
General de Infraestructura Judicial prestara colaboracion.

Asimismo, se establece que sélo podran efectuarse reformas en las instalacio-
nes cuando éstas no introduzcan modificaciones incompatibles con el funcio-
namiento de los ascensores, requiriéndose adicionalmente la correspondiente
autorizacion del personal que Supervisa los Trabajos del edificio.

Sera obligacién del Conservador, la provision sin cargo de todos los elementos
que sean necesarios para cumplir con los trabajos de limpieza de las inmedia-
ciones de cada maquina de traccion o toda otra maquinaria que se encuentre
en esta sala de maquinas, como asi en general el piso, paredes y ventanas,
estando totaimente prohibida la presencia de aceite o grasa en el suelo o sobre
las maquinas en forma incorrecta, procurando que no haya péerdidas de aceites
o lubricantes.

4.3.- LIMPIEZA DIz LAS ZONAS DE TRABAJO

E) Conservador procedera a la limpieza de las zonas de trabajo, coordinando
con el personal designado para la supervision de los trabajos, el retiro de todos
aquellos materiales o elementos ajenos al destino del citado local y mantendra
las zonas de trabajo y sus elementos en perfectas condiciones de higiene
durante la prestacion def servicio de impieza y desinfeccién.

4.4.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo consistira en el examen periédico del estadg/de ta7
instalacion, donde 2l personal de la empresa conservadora que superyisa I
trabajos realizados, informara en el libro de novedades ubicado en la /po»;ter}a
del edificio y por cada una de las visitas mensuales, el estado de funcaonam: n-
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to en que se encuentra el ascensor y las tareas de control y ajustes realizadas
durante el mes. Asimismo, seran indicados los trabajos imprescindibles a reali-
zar, a corto y mediano plazo, para asegurar su optimo funcmpamsento com-
plementandolo con la Planilla de Control de Mantenimiento del Ascensor
(Anexo | de las presentes especificaciones). Esta planilla sera debidamente
completada y rubricada por el matriculado responsable de las msta!aczones

Asimismo, previa consulta y autorizaciéon del personal encargado de verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, procedera a realizar las repa-
raciones o reemplazos de elementos que sean necesarios. De todas formas,
quién ejerza la Supervision podra solicitar a la empresa las reparaciones que
sean necesarias para el normal funcionamiento de las instalaciones sin que ello
signifique un costo adicional. En caso de surgir la necesidad de detener el as-
censor para efectuar reparaciones, siempre que éste pueda seguir funcionan-
do, se lo hara fuera del horario de atencién al publico, debsencf? aprovechar de
ser necesario los dias sabados, domingos y feriados. 1
§
i

4.5.- TAREAS A CUMPLIR POR EL CONSERVADOR.

Luce a continuacion, listados de tareas y componentes tendientes a controlar-
las instalaciones haciendo hincapié en la seguridad y estado de conservacion
general, ademas de observar la armonia y estética teniendo especial cuidado
en el orden, ubicacion de componentes y piezas de acuerdo a las reglas del
arte:

4.5.1.- SALA DE MAQUINAS i

1. Mantener fimpia la sala de maquinas y sus elementos, hbre de objetos
extranos. E

2. Verificar el funcionamiento de los dispositivos de vent;lamon forzada,
termostatos de ia sala de maquina

3. Gabinete de control de maniobras, Se debera verificar Ia[puesta a tierra,
estado de funcionamiento de los contactores; de los contactos auxiliares:
relés; la firmeza de los fusibles de los tableros; y todos los elementos
constitutivos de la instalacién, ajustandolos o reempiazéndoios
Limpieza de polvo o tierra depositada en las superficies, tapas de cable
canales colocadas, ajustar borneras de conexiones, verificar la inexis-
tencia de circuitos anulados o puenteados.

4. Constatar la existencia de la conexion de la puesta a tieira de proteccion

en las partes metalicas de la instalacion, no sometidas = tension eléctri-
ca.

5. Activar y verificar funcionamiento del rescata personas.
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6. Verificar la correcta apertura de las zapatas de freno, el desgaste de los
elementos de friccion, verificar la correcta compresion de los resortes,
que en caso de corte de energia en viaje no deslice.

7. Verificar perdidas de aceite en maquina o bujes de motor, ruidos por
deterioro.

8. Verificar correcta lubricacion de bujes por medio de cadena o aros
lubricadores.

9. Constatar e! estado de desgaste de los cables de traccién.

10.Verificar el estado de desgaste de la polea de traccidon, verificar
mediante marca con tiza si patinan los cables.

11.Verificaciéon de estado del cabezal de limitador de velocidad, correcta fi-
jacién y posicionamiento de las olivas de corte de llave trifasica, de co-
rresponder.

4.5.2.- PASADIZC

4.6.- CABINA REVISAR / REPARAR

C =2n

A

Alberto D. Battaglia
i , D.iC.
l Diraptdn Ganerai de ety sl

12.Comprobar que no haya golpes o vibraciones en el recomdo de la cabi-
na.

13.Comprobar la correcta parada y nivelacion de la cabina del ascensor.

14.Tension de los cables de acero de traccién, o de reenvio, del correcto
posicionamiento de los 3 grilletes de fijacidon de los cables en los ama-
rres, verificar los resortes de los tensores, ajuste de contratuercas y la
presencia dz las chavetas de proteccion de tuercas.

15.Verificar el desgaste de guiadores, colisas/rodamientos, ruedas, reem-
plazar de se:r necesario.

16.Verificar el estiramiento de los cables de acero de traccion, acortar de
ser necesario.

17.Estado de resorte/amortiguadores del hueco.

18.Funcionamianto de control manual sobre techo Botonera de maniobras),
tomas reglamentarios, artefacto de iluminacion (de existir), que todos los
componentes funcionan.

19.lluminacion de hueco (de existir) reemplazar ldmparas quemadas o ele-
mentos detzsriorados (artefactos de iluminacion, cafierias, cajas de pa-
S0).

20.Limpieza de pozos y cabinas techos, umbrales, dinteles y sobre recorri-
dos.

21.Lubricacion de guias y poleas.

22.Limpieza de guias y travesarios de soporte, cada 6 meses.

23.Comprobar estado y funcionamiento de limites de extremos, botdn golpe
de pufio y el interruptor de cable flojo de la polea tensora del limitador.

24.Efectuar la correcta lubricacion de todos los mecanismos expuestos a ro-
tacion, deslizamiento y/o articulaciones, componentes de la instalaciofi.

25.Verificacion de estado de contacto de clavada, de contacto cables fjgjos.
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26.Verificar el funcionamiento del botén de parar.

27 Verificar el funcionamiento del botén de alarma.

28.Verificar el funcionamiento del intercomunicador. |

29.Verificar el funcionamiento de la barrera multi-az. |

30.Verificar el funcionamiento de extractor de cabina. !

31.Verificar el funcionamiento los botones y el registro Iummo

32.Verificar la correcta fijacion de la botonera y presencia de= la totalldad de
tornillos de fijacion.

33.Verificar el correcto func:onamrento y traba de tapa guantera de eje ver-
tical o deslizable.

34.Verificar el funcionamiento de las luminarias de cabina, del doble circuito
de luz y la luz y alarma de emergencia por corte de sumiqlstro eléctrico.

35.Verificar los acrilicos de cielo raso, de corresponder, su € stado y en caso
de ser necesario su reemplazo. i

v ————— A ottt

4.7 RELLANO i

36.Verificar el funcionamiento de las botoneras de piso su funcionamiento,
que su fijacion sea firme, que no le falten tornillos.

37.Verificar funcionamiento del registro luminoso de llamada’ efectuada en
las botoneras.

38.Verificar el correcto funcionamiento de display de piso.

4.7.1.- PUERTAS AUTOMATICAS (en caso de corresponderf

39.Verificar el correcto y libre desplazamiento de las ruedzs coigadores de
carro y ajuste de exceéntricos. :

40.Verificar o ajustar aplomado de hojas de puertas. §

41 Verificar o ajustar alineado de puertas. :

42 Verificar que los patines de puerta se encuentren ajustad os se despla-
cen completamente dentro de la canaleta del umbral, que no haya faitan-
tes, reemplazar los que ocasionen ruido. i

43.Verificar los mecanismos de destrabe manual de emergencsa que el sis-
tema retornen solos en forma correcta

44 Verificar el funcionamiento de las puertas de piso, de cazbmas segurida-
des mecanicas, ajustandolos o reemplazandolos. '

i
En los elementos que se encuentren involucrados la segundad NO se
admitiran elementos reacondicionados o recambios. Solamente se admiti-
ra su reemplazo por componentes nuevos de idéntica o superior calidad
de mercado a los previamente instalados.
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Todos los elementos que se retiren para su reemplazo, seran entregados al
personal que supervise los trabajos con sus respectivos remitos.

Los repuestos y accesorios que se utilicen para eventuales reparaciones debe-
ran cumplir con las normas IRAM (o en su defecto las normas HD, IEC, ISO y/o
NM) de forma tal que cualquier empresa idénea pueda ser capaz de realizar las
tareas de mantenimiento en futuras contrataciones.

4.8.- TAREAS DEL REPRESENTANTE TECNICO
4.8.1.- UNA VEZ POR MES:

- Sala de Maquinas: verificar el correcto funcionamiento y estado de conser-
vacion de: limitadores de velocidad y otros elementos instalados, tableros,
controles de maniobras, activar y controlar el funcionamiento del sistema
rescata personas, luz de emergencia, sefializacion, puesta a tierra, y la
cumplimentacion de las ordenanzas correspondientes de competencia en
dicha localidad.

Verificar nivel de aceite de batea, funcionamiento de enfriador calentador
de aceite y pérdidas de aceite, fugas de aceite por cuerpo de valvulas, ca-
fierias, conectores.

- Pasadizo: verificar techos de cabinas, fondos de los huecos, guiadores, po-
leas tensoras de los sistemas de limitacién de velocidad, poleas de arcati-
na, desvid y/o rzenvio y puertas.

- Verificar de los contactos eléctricos en general: interruptores de seguridad,
sistemas de alarma, paradas de emergencia, frenos, polea tensora de pa-
racaidas y guiadores de cabina, contrapeso y resortes o para-golpes.

- Constatar: estado de tensidn de los cables de traccion o accionamiento asi
como de sus amarres.

- Puesta a tierra: constatar la existencia de la conexion de la puesta a tierra
de proteccion en las partes metalicas de cada instalacion, no sometidas a
tension eléctrica.

- Controlar: que las cerraduras de las puertas de rellano, operando en el pri-
mer gancho de seguridad, no permitan su apertura cuando la cabina no se
halle en el piso y asimismo que en dicha situacion no se cierre el circuito
eléctrico. Adernas, debera verificarse que con el segundo gancho de segu-
ridad no se permita la apertura de la puerta cuando la cabina no se encuen-
tre en el piso ni tampoco se abra el circuito eléctrico en tal condicion.

- Activar y comprobar el funcionamiento del rescata personas.

4.8.2.- UNA VEZ POR SEMESTRE:

- Se debera constatar: el estado de desgaste, pérdida de diametro, de fos
cables de traccion, que su tension sea pareja en todos los cables,
sencia y estado de los resortes de los tensores de amarre, que p €g
doble tuerca y chaveta en extremo de la varilla, canales de la polga fde
traccion, adherencia de los cables de acero, verificar si patinah me-
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diante marca con tiza, cables de los limitadores de velocidad, largo de
cable de paracaidas, posicionamiento de polea tensora.

- Se debera constatar la Limpieza de guias.

- Se debera realizar en conjunto con personal técnico de Ia empresayen
presencia de quién ejerza la Supervision de los trabajos y/o la Inten-
dencia o Habilitacidn, las pruebas de seguridades, activando en baja
velocidad, todos ios elementos de ios circuitos de seguri idades, a saber:
llaves de limites finales que interrumpen el circuito de mamobra y el cir-
cuito de fuerza motriz y que el mismo se produzca a la dcstancna regla-

mentaria en cada caso tanto para la parada superior cemo para la pa-
rada inferior.

- Se debera efectuar las pruebas de funcionamiento del paracasdas acu-
Aamiento, accionamiento de corte eléctrico del mecanis mo de cunas en
la cabina, corte de! contacto eléctrico del gatillo/mordzia en el limitador
de velocidad, verificar que patinan los cables de acerd en la polea de
traccion, producto del acufiamiento, reposicién automattca de los con-
tactos intervinientes al realizar la maniobra de restablec:mtento del sis-
tema.

- Se debera asentar la cabina del ascensor en el amoringuador del bajo
recorrido y verificar que patinan los cables de acero ;en la polea de
traccion a baja velocidad.

-Se debera asentar el contrapeso del ascensor en el amortiguador del
bajo recorrido y verificar que patinan los cables de acero en la polea de
traccion a baja velocidad.

importante |

Una vez realizada todos los ensayos de seguridad, se dehe verificar que
todos los sistemas queden en perfecto estado de funcional?iento

El resultado y las observaciones que surjan del control semestagal, sera obliga-
torio para el conservador en caso de jurisdiccion de CABA, iel volcar en las
Planillas de Control de Mantenimiento Semestral en base a la,Ordenanza Re-
solucion N° 412 / 2019 de la CABA - GCABA - DGFYCO Anexo Il de las pre-
sentes especificaciones en el Libro Digital, o cumplir las regiamentacnones y
ordenanzas vigentes de aplicacion en el municipio correspondiente y también
volcarlas en el libro de novedades de ascensores debidaments completadas vy
rubricadas por el matriculado responsable de las mstalacwne; (empresa con-
servadora), la Intendencia o habilitacion del edificio .

Dicha planilla debera ser escaneada y remitida a la Direccién General de Infra-
estructura Judicial, Departamento de Instalaciones Compiempntanas instala-
ciones electromecanicas de Ascensores. :

£
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Durante el transcurso del periodo de mantenimiento, el personal encargado de
verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales podra solicitar al
Conservador, la ejizcucion de todas las pruebas de seguridad necesarias, quien
debera realizar la provisién de elementos y personal especializado para el co-
rrecto desarrollo de las mismas.

El Conservador debera mantener en buen estado la Sala de Maquinas, sus pa-
redes, puertas ventanas, pisos e iluminacion. En caso de deteriorarse ésta, por
razones de mantenimiento ¢ rotura por uso, el Conservador debera reparar y
pintar, la Sala de Maquinas dejandola en perfectas condiciones.

4.8.3.- Tareas a realizar por personal asignado a la guardia permanente
dentro de cada mes, de corresponder

Por ser un servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo con per-
sonal de guardia permanente, se realizara la continua puesta a punto del as-
censor, para todos los elementos que constituyen Ia instalaciéon de transporte
vertical sustituyendo todo elemento mecanico, eléctrico y/o electrénico compo-
nente del mismo cue presenten fallas en su funcionamiento o no funcione, sin
que ello ocasione gasto adicional alguno, pudiendo reparario o reemplazario,
asegurando el permanente y seguro funcionamiento del ascensor.

En los elementos que se encuentren involucrados la seguridad NO se
admitiran elementos reacondicionados o recambios. Solamente se admiti-
ra su reemplazo por componentes nuevos de idéntica o superior calidad
de mercado a los previamente instalados.

Todos los elementos que se retiren para su reemplazo, seran entregados al
personal que supervise los trabajos con sus respectivos remitos.

El personal de guardia, al final de cada jornada volcara la informacién de
las tareas de control, mantenimiento y ajuste realizados o si debe realizar
alguna tarea programada, para tener un seguimiento detallado de los as-
censores, en el libro de novedades de los ascensores ubicado en la in-
tendencia o porteria del edificio.

5.- RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION SOBRE EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS ASCENSORES.

La RESPONSABILIDAD de controlar y fiscalizar el correcto funcionamiento/y
estado de los Ascensores en mantenimiento, garantizando el confort, seguridad
y confiabilidad para los usuarios, es de la Intendencia o Habilitacion del gdifir
cio, o la persona que se designe oportunamente como la que cumplira /el

rol de Supervision de los trabajos. / /

=
. ‘ Arg. JEAN 1. CAMFI
Alberto D. Battaglia DIRECCONM GENERAL DE
ol c (LA ST f&‘&ﬂ”um AMFIR AT

Direeoitn Gonera! dg Inraestructura Juficial |




Debe realizar recorridas de inspeccion oculares sensoriales periddicas, por las
salas de maquinas, rellancs y viajar en las distintas cabinas ds Jos ascensores,
con el acompafiamiento de un técnico de la empresa adjudtcataua
Aln sin tener conocimiento técnico “especifico”, al respecto, estan calificados
para observar y detectar anomalias o deficiencias en el funcionamiento.

A modo de ejemplo:

- Sala de maquinas: verificar limpieza, los elementos en orden, la iluminacion,
ventilacion, si la maquina/motor/batea oleodinamica, generan ruidos extrafios,
ruidos de rozamientos, perdidas de aceite, suciedad y polvo enitableros, etc.,
ingresar Unicamente acompafiado por personal de la Adjudicataria-. LA OB-
SERVACION SE DEBER REALIZAR DESDE UNA DISTACIA SEEGURA.

I
- Cabinas: verificar botoneras, roturas, falta de tornillos, que se.encuentren flo-
jas, deficiencia en registros luminosos de llamadas, mal funcionamiento del
display, iluminacidén de cabina deficiente, rotura o faltante de acrilicos de co-
rresponder, detalles de estética, puertas que se rayan, rwdosas al funcionar,
gue golpean al cerrar, saltos, que en su trayecto provocan vrbracnones roza-
mientos o corren a los saltos, que no reabren al interponerse cuando cierra, ce-
rradura de ia tapa guantera (tapa deslizable o de apertura que oculta comandos
de accionamiento restringidos), accionar el ventilador, el botén de alarma.
Verificar que los testigos del pesador estén encendidos y se sumen al agregar-
se pasajeros, en caso de indicar completo que se detenga solc por llamadas de
cabina, no por llamadas del pasillo, y en caso de indicar la sefal sonora o lumi-
nosa de sobrecargado que la cabina no cierre la puerta, si iaoxtzene automati-
cas 0 que no salga del piso si son puertas manuales.

!

i
- Rellano: ver las botoneras y display, si presentan roturas, ie faltan tornillos,
que no se encuentren flojas, el registro de llamada mediante su; iluminacion, en
las Puertas, el estado de los panos, que no presenten golpes, ralladuras ruidos
al funcionar. .'
- Viajar en la cabina: observar que cuando arranca y cuando p[ara lo haga con
suavidad, que durante el viaje no se sienta vibraciones, ruidos, sacudones que
al parar lo haga nivelado. |

La funcion del Supervisor es observar utilizando el sentido comin sobre el co-
rrecto funcionamiento, pues cada detalle nos esta informando anticlpadamente
sobre el inicio 0 manifestacion de una falla en ejecucion y func,lonamlento que
debera ser solucionada a la brevedad antes de generar mayores complicacio-
nes, para lo cual se debera transmitir a través del libro de novedades y por

email a la Empresa Conservadora, siguiendo estos pasos: ';
A) Quien ejerza la Supervision del servicio Informar la an‘omalia indican-
do N° ascensor, tipo de observacién, fecha y horario.
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B) La Adjudicataria debera informar recepcion, fecha y horario, y proceder
a la identificacion de la solucion a implementar.

C) La Adjqdicataria, si se desprende que se deba realizar una reparacion,
no un simple ajuste o regulacién, para lo cual deba programar una repa-
racion, deberd indicar el plazo para su ejecucion.

Si presenta riesgo de uso la Adjudicataria debera retirarlo de servicio
inmediatamente, informandolo en el libro de novedades y se emprende-
ran los frabajos de reparacién a ia brevedad.

D) Al proceder a la resolucién del inconveniente la Adjudicataria dara el
cierre del incidente, indicando detalladamente cual fue ia solucién, tipo
de reparacion, si se reemplazaron elementos, fecha y horario.

E) La Supervisién debera controlar el correcto funcionamiento, para dar
por finalizado en el libro el reclamo en cuestion.

El labrado de estas actas en el libro de inspeccion es de fundamental importan-
cia, ante un posterior reclamo de indole contractual por servicios no cumplidos.

Cabe recordar que el abono contratado por el Poder Judicial es Integral,
Preventivo y Correctivo, por lo cual los ascensores se deben mantener en
optimo estado de conservacion y su estado impecable, persiguiendo
constantemente {a resolucion inmediata de los inconvenientes que se
presenten.

6.- FUNCIONAMIENTO DE LOS ASCENSORES EN DIAS Y HORAS HABI-
LES

El conservador debera adoptar todas las medidas pertinentes y conducentes a
los fines de asegurar que el ascensor funcione en forma segura y correcta en la
totalidad de los dias y horarios habiles.

De producirse la detencion del ascensor por falla electromecanica, la contratis-
ta debera proceder a su inmediata reparacion en los términos indicados en el
apartado 7 “SERVICIO DE EMERGENCIA". En el caso en que la detencion se
prolongue por un plazo igual o superior a un (1) dia habil, la contratista emitira
en el mismo dia de producida la detencion, un informe técnico que se incorpo-
rara al Libro de Novedades (apartado 10.2. de las presentes especificaciones)
en el cual detallars las caracteristicas técnicas de la falla, los trabajos y mat

riales necesarios para su reparacion, como asi también el plazo que requieraja
ejecucion de las reparaciones hasta restituir el funcionamiento del ascensor de/

tenido. Tal plazo debe ser debidamente justificado por la contratista mediante I'a/,f’

presentacién de constancias verificables referidas a plazos de entrega dge tra;
bajos y/o materiales.
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Dicho informe técnico debera ser sometido a la aprobacion de:la Supervision,
quien realizara las constataciones de lo informado por la contratlsta como asi
también de las constancias presentadas.

De no presentarse en término o de no resultar aprobado el mforme elaborado
por la contratista, la supervision informara el incumplimiento a !a Direccion Ge-
neral de Administracion Financiera para dar lugar al descueni6 por el propor-
cional del servicio no prestado.

Nota para la Supervision: Solamente en aquelios casos en que por su com-
plejidad técnica no posea elementos que permitan la aprobacion del informe
presentado por la contratista, la Supervision podra solicitar para tal fin la cola-
boracién del Departamento de Instalaciones Complementaras ide la Direccion
General de Infraestructura Judicial, debiendo dicha Supervision acompafiar |a
solicitud formal con la informacion necesaria, incluyendo vistas fotograficas pa-
ra los casos de ascensores ubicados en el interior de la provincia de Buenos
Aires o interior del pais. La referida informacion podra ser antu,lpada via e-mail
a dij.ascensores@pjn.gov.ar

§
|
7.- SERVICIO DE EMERGENCIA f

Para el caso que ante un desperfecto queden personas atrapadas dentro del
ascensor, 0 exista algun problema de funcionamiento, el Conservador debera
prestar un servicio de auxilio de emergencia permanente y urgsnte, durante las
veinticuatro (24) horas, y efectuara las reparaciones (con provision de repues-
tos) que sean necesarias para dejar las instalaciones en correcto estado de
funcionamiento en el menor tiempo posible.

A tal efecto dispondra de un nimero telefonico o radio-llamedo permanente-
mente habilitado, quedando dicho numero a disposicién del 2ncargado y del
supervisor de los trabajos del edificio, el que sera informado de:las 48 horas de
notificada la Orden de Compra. i

El tiempo de concurrencia a la emergencia por personals 5 atrapadals no
podra superar los 30 minutos.

Cuando exista algun problema de funcionamiento que no incluya personas
atrapadas, el plazo de concurrencia a la emergencia no podra»lsuperar los 60
minutos, debiendo el Conservador realizar las reparaciones necesarias para
dejar las instalaciones en correcto estado de funcionamiento, en el menor tiem-
po posible. ;

La mano de obra, repuestos y supervision técnica para estas feparauones es-
tara considerada dentro del monto cotizado. :
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En todos los casos se emitira un informe de las tareas efectuadas, el cual que-
dara asentado en el Libro de Novedades previsto en estas Especificaciones
Técnicas.

Por cada vez que el Conservador no concurriese a prestar el servicio de emer-
gencia pactado, y en especial si concurriera fuera del plazo establecido, se le
aplicara una multa equivalente al importe que resulte de dividir el precio del
mantenimiento mensual por la cantidad de dias calendario que tenga el mes en
el cual se haya prcducido el incumplimiento.

En caso de incumslimiento del servicio de emergencia, el personal que super-
visa los trabajos no suscribira el remito de la Recepcién Definitiva del mes en
que no se hubiera prestado total o parcialmente el servicio de emergencia

8.- PENALIDAD POR FALTA DE SEGURIDADES EN LOS ASCENSORES

Sin perjuicio de lo estipulado en las especificaciones técnicas, cuando se de-
tectase una faltante o supresion de seguridades del ascensor, se penalizara al
conservador con una multa del 30% de descuento sobre el canon mensual del
mes en que se advirtiera el incumplimiento, debiendo suspender el funciona-
miento del ascensor hasta que el mismo sea reparado.

Si el Conservador incumpliera por segunda vez, el descuento sera del 40% so-
bre el mismo canon vy si lo hiciera por tercera vez la sancion a aplicar sera la
rescision del contrato.

A los fines de la aplicacion de la penalidad bastara para su aplicacion la mera
constatacion de la faltante ¢ supresion de seguridades del ascensor.

En caso de incumplimiento de esta obligacién el personal que supervise los
trabajos no brindara la recepcion definitiva del mes en que ocurriera el incum-
plimiento.

Dispositivos de seguridad contemplados:

- Sistema total de Paracaidas (mecanico, eléctrico e hidraulico)

- Sistema total de limitador de velocidad.

- Cerraduras de puiertas, contacto eléctrico de seguridad.

- Destrabes manual de puertas.

- Puertas automatizas alineadas, aplomadas, ajuste de excéntrico de carro col-
ador.

flF’atines guiadores, verificar estado y que se encuentren totaimente dentro

la canaleta del urnbrai ,
- puertas manuales tijeras superiores e inferiores funcionando correctamen
- traba de cerradura exterior, que funcione de acuerdo a norma ambos gan; /
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. - Guiadores o zapatitos de puerta bien dentro de guia de umbrcslly sin desgaste

que permitan salirse de este. i
- Conexion de tierra de la instalacién eléctrica. 3
- Sistema multi haz o barrera multi haz en las puertas autornatlc,as
- Sala de maquinas, sefializacion visible de elementos del tablero de fuerza mo-
triz, controles de maniobras, maquinas, y cartel de peligro en puerta de acceso.
- Limites de seguridad en los extremos. |
- Pantallas guardapiés. |
- Alarma de emergencia. ;
- luz de emergencia. ;
- Interruptor de seguridad, golpe de pufio en pasadizo. |
- Balanza o pesador de cabina
- Circuitos de puerta interior y puerta exterior
- Frenos (regulacién y ajuste).
- Rescata personas.
- Proteccion Mecanica en, volantes, poleas y cabezal de limitador de velocidad
- Cables de traccién (Se debera verificar que la seccion no sea menor al 10%
de la seccibn inicial, su estado de oxidacion o indicio que determme el fin de

su vida util)

9.- ELEMENTOS DE CONTRALOR PARA LA DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL ;

N
i

9.1.- Informes mensuales
El Conservador debera presentar al final del periodo mensual de mantenimien-
to un informe del estado del/los elevador/es en detalle, como asu un listado de
todas las reparaciones y reemplazos de componentes que fueron realizados
durante ese periodo. _ '

Adicionalmente se debera presentar en detalle todas las rutinas de reclamos,
reparaciones, mantenimiento preventivo y correctivo, con su réspectwa fecha
de ejecucién y elemento reemplazado si hubiere. Comptemen{anamente debe-
ra presentar fotografias de la instalacion completa que evsdenCien las tareas

antes y luego de realizadas.

9.2.- Pruebas [

Durante el transcurso del periodo de mantenimiento, el personal encargado de
verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales |:v¢dré solicitar al
Conservador la ejecucion de todas las pruebas de seguridad necesarias, quien
debera realizar la provisién de elementos, personal especnah?ado y mano de
obra para implementar mismas. ;
Los gastos necesarios para la concrecion de estas pruebas seran por cuenta
del Conservador, quien también debera facilitar todos los instrumentos, mate-

L U
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riales, herramientas y mano de obra necesaria, sin que ello genere gasto adi-
cional alguno.

9.3.- Pruebas Iniciales de seguridades

Dentro de los 30 dias corridos, desde la fecha de inicio indicada en el cuerpo
principal, la empresa Conservadora estara obligada a realizar la prueba de
los elementos de seguridad de las instalaciones, como su estado de conserva-
cion y notificar al personal que supervise los resultados en forma fehaciente. Si
fuera necesaria la realizacion de trabajos en las instalaciones o reemplazos, se
comunicard esta situacion de forma inmediata por escrito. Estos trabajos seran
realizados por el Conservador con la provision de los materiales y mano de
obra necesaria, sin que ello genere costo adicional alguno al Poder Judicial.

9.4.- Pruebas Finales

Treinta (30) dias antes de la finalizacion del contrato, el Conservador estara
obligado a solicitar ia conformidad del personal encargado de verificar el cum-
plimiento de las obligaciones contractuales, en lo que respecta al correcto es-
tado y funcionamiento de las instalaciones, con un informe escrito detallado y
con el respaldo de documentacion fotografica que refrende el estado de los as-
censores. De no cumplir esto, sera penalizada la empresa conservadora con el
10 % del canon mensual.

Cualquier elemento que presente excesivo desgaste o fallas en su funciona-
miento deberd ser inmediatamente reparado o reemplazado por uno de igual o
superior calidad por el conservador, incluyendo esta tarea la provision de mate-
riales, repuestos y {a mano de obra necesaria.

En esta oportunidad se debera labrar un Acta que firmaran las partes intervi-
nientes en la que se dejara constancia del estado de los equipos y de las posi-
bles deficiencias encontradas, determinandose asimismo en dicho acto un pla-
zo para que el Conservador saliente efectue las reparaciones pertinentes. De
no encontrarse la empresa saliente en el acto de labrar el acta, todos los traba-
jos que se deban realizar seran a cargo de esta empresa sin poder reclamar
nada en el futuro.

Una vez finalizado el plazo estipulado, personal designado a tal efecto por el
personal que supervise los trabajos, en presencia del Conservador, verificara
que se haya dado fiel cumplimiento a lo labrado en el Acta.

Para el caso que el Conservador saliente no cumpliera las prestaciones o no
subsanara las deficiencias observadas y labradas en el Acta, las subsangra
parciaimente o lo hiciera fuera del plazo estipulado, el personal que supe
los trabajos tramitara la aplicacién de las penalidades que correspondiere. /

D)
Alberto D. Battaglia
DAC
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9.5.- Acta de traspaso

En esta oportunidad se debera labrar un Acta de traspaso que firmaran las
partes intervinientes (empresa saliente, empresa entrante e Intﬂndenmas) enla

que se dejara constancia del estado de los equipos y de las posnbles deficien-
cias encontradas, determinandose asimismo en dicho acto un plazo para que el
Conservador saliente efectue las reparaciones pertinentes si las tuviera.

De no encontrarse la empresa saliente en el acto de labrar el, acta, todos los
trabajos que se deban realizar seran a cargo de esta empresa 'sin poder recla-
mar nada en el futuro.

Una vez finalizado el plazo estipulado, personal designado por Ia Intendencia o
la Habilitacién, a tal efecto por el personal que supervise los '{abajos en pre-
sencia del Conservador, verificara que se haya dado fiel cumplimiento a lo la-
brado en el Acta.

Para el caso que el Conservador saliente no cumpliera las prestaciones o no
subsanara las deficiencias observadas y labradas en el Ac:tca1 las subsanara
parcialmente o lo hiciera fuera del plazo estipulado, el personal que supervise
los trabajos, comunicara a la Intendencia o Habilitacion la cual framitara la apli-
cacion de penalidades que correspondiere.

Para el acta de traspaso se debera presentar la empresa saliente y la entrante,
en una fecha de comun acuerdo con la Intendencia o Habilit.icién, de la cual
comunicaran en forma escrita y firmada por los representantes; tecnlcos los re-
sultados de esta a la Intendencia o Habilitacion exigiendo los sngunentes puntos:

1.- Constatar el estado de desgaste de los cables de tracciénl y su diametro,
tensores de amarre, con sus componentes completos (resortes,tuercas, chave-
tas) ademas de su estado (oxidacion) y accionamiento.

2.- Constatar el estado de desgaste de los cables del limitador de velocidad.

3.- Verificar de ia aislacién y amarre de cada cable de manga d2 maniobra.

4.- Verificar limpieza de guias. I

5.- Controlar el accionamiento de las llaves de limites finales que interrumpen
el circuito de maniobra y el circuito de fuerza motriz y que el rmsmo se produz-
ca a la distancia reglamentaria en cada caso tanto para la parada superior co-
mo para la parada inferior.

6.- Efectuar las pruebas de funcionamiento de los paracaidas, valvulas para-
caidas, acufamiento por cables flojos, contactos eléctricos, | funcionamiento
valvula anti descenso sin carga.

7.- Si lo tuviera, constatar el estado del rescata personas, comprobando el es-
tado de las baterias, verificando la tension y la corriente de la bateria en repo-
$0, en trabajo y en carga de bateria.

8.- Una vez realizadas todas las rutinas, se debera presentar una planilla con
todos los resultados en detalles firmada por los representantes!| técnicos de las
empresas, en un plazo de dos dias habiles de realizadas estas.

9.- Verificar empaquetadura del piston, desgaste, manguera de descarga con
su recipiente recolector, perdidas de aceite por conectores, uniones.

I
|
!
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10.- Constatar funcionamiento del pesado de cargas, y sus distintas funciones
(completo, sobre carga)

Si surgieran algun tipo de controversia o desacuerdo en dicho acto, se debera
volcar por escrito a la Direccién de Infraestructura, la cual resolvera dicha cues-
tion.

Sin perjuicio de lo anterior, del acta celebrada entre las partes, la empresa en-
trante no podra a posteriori alegar desconocimiento sobre el estado de los
equipos y de los que trabajos que deba de la empresa saliente, no pudiendo
agregar a destiempo mas tareas o reparaciones que no fueron volcadas en di-
cha acta.

10.- REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES
10.1.- Libro de Comunicacion de Novedades

El Conservador proveera al personal que supervisa los trabajos un Libro de
Comunicacion de Novedades debidamente rubricado por la intendencia del
tipo triplicado, que quedara depositado en dicha oficina. ]
En él la empresa al final de cada jornada, a través de su personal DEBERA
comunicar las novedades que pudieran presentarse sobre el funcionamiento,
ajuste, control y resaracion en las instalaciones.

Donde se dejara constancia de los reclamos que se le efectien al Conservador
por deficiencias, fallas u objeciones del funcionamiento o estado de preserva-
cién de los equipos, en pos de cumplimiento del contrato.

En cada caso se debera indicar la fecha de la comunicacion, el nombre de ia
empresa, el nimero de la Orden de Compra y se detallara claramente la defi-
ciencia reclamada.

Las tres hojas seran firmadas individuaimente por ambas partes, quedando la
original en el libro v en poder del personal que supervisa los trabajos. Una de
las copias se entregara al Conservador y sera escaneada y remitida al Depar-
tamento de Instalaciones Complementarias de la Direccion General de Infraes-
tructura Judicial, para su conocimiento al email dij.ascensores@pjn.gov.ar.

El representante tecnico estara obligado a volcar en el libro el dia y la hora a
que ingresa al edificio para realizar la visita rutinaria mensual y su resultado.

El Contratista y quién ejerza la Supervision de los trabajos quedan obli-
gados, al momerito de remitir la factura correspondiente del mes en cur-
so, a adjuntar los informes sefialados precedentemente, siendo condicion
excluyente de su tramite aquellas facturas que no sean acompaiadas de

estos informes.

10.2- REPRESENTANTE TECNICO /
/

El Representante Técnico del Conservador seré un Técnico u idéneo matri
lado ante el Gobierno o Municipio de la Ciudad Local si correspondiera. § ra

f J/
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b Sanag ArG. JUAMT AN
Drscoon Gengral 6 foivassiuciura dudine! PIVR?(?CEQ}\[ s
4&%;&&;&}’.&&7@1}.& SUDICIAL



mailto:dij.ascensores@pjn.gov.ar

eI tnico responsable por el correcto y seguro funcionamiento de la instalacion

objeto del presente servicio.

Asimismo, debera volcar en el Libro de Inspecciones por inphzzado todas las

novedades, observaciones y detalles una vez terminada su recorrida de con-
trol, informando, horario de entrada, de salida, tarea real:zada,,observacuones

a subsanar, si se requieren programar reparaciones a la brevedad, si deja
fuera de servicio ante fallas de seguridades, activando los medios necesarios.

para su inmediata reparacion por personal de la empresa.

10.3.- Libro digital

. De corresponder y conforme a la normativa/reglamentacion de la ciudad

municipio correspondiente; cumplimentar las ordenanzas de informar an-
te la entidad competente el estado de conservacion y seguridad de los
ascensores, como ejemplo en la ciudad de Bueno Aires, EI[ Conservador a
través de su representante técnico responsable, completara e} Libro de Ins-
peccion digital, en el cual en la caratula se asentaran la hab;iiitacién del as-
censor y todo dato que sea exigido en el mismo, el estado del control mensual
y semestral detallando el resultado de las pruebas totales de segundades

Acorde a ia normativa de higiene y seguridad en el trabajo Ley N°19.587 y su
reglamentacion, obliga a que la adjudicataria debe dar cumplimiento, puesto
gue esta indica, que ante la falta de reglamentacion local o quelse‘a demasiado
pobre en sus contenidos, se debe implementar, la ordenanza del Gobierno de

3

la Ciudad de Buenos Aires. . 5
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ANEXO |

PLANILLA DE CONTROL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES ELECTROMECANICOS

Edificio:

Tipo de maquina:

N° de la maquina:

Certificado de Habilitacion N°:
Permiso de Conservador N°:
Empresa Conservadora:

Tipo de m.antenlmiento:

Mes de mantenimiento:

Rutinas

Mensual | Semestral

Limpieza de sala de maquinas

x

Limpieza de bajo recormido

Limpieza de techo de cabina

L ubricacién conjunto maquina de traccién

Revision y ajuste del sistema de paragolpes (resortes, anclajes y pitares)

Revisién 'y ajuste de pantalla de defensa de la cabina (guardapiés)

Revision y ajuste de borde y/o barrera de seguridad en puertas automaticas, Alarma y
botén parar de cabina

Revision y ajuste del limitader de velocidad

Revision y ajuste del registrador de parada en los pisos

[

Revision y ajuste de patin retractil para destrabe de puertas exteriores

Revision y ajuste de cerraduras electromecénicas de puertas exteriores

Revision del estado de puertas exteriores

Revision del ‘mecanismo manual dé destrabe de puertas exteriores

Revision de aplomado y atineado de hojas de puertas

Revision de posicionamiento de patines de puerta totalmente dentro de la canaleta del
umbral

Revision y ajuste del operador de puerta de cabina

Verificar y ajustar distancia entre puertas exteriores y de cabina

Revision del panel dé botoneras dé cabina

Revision de botoneras exterio-es de piso

Revision indicadores de piso (lechas, etc.) y cartelés reglamentarios en cabina

Nivelacion de parada de cabina en pisos

Y/ /1

Engrase de poleas def limitador de velocidad

MEXP XD X I X | X X XEXEX|XIX (XXX X]|X] X {>]|x]|x]|x]x
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Revision guiadores de cabina

Revisién guiadores de contrapeso

Revisién ventiladores sala de maquinas

PO Y U SN DUV

Verificacion puesta a tierra

Revision inductores y placas

Reposicién de fusibles

Revision Interruptor eléctrico del sistema de paracaidas

[Revision interruptores eléctricos de seguridad en pasadizo y cabina

IRevision instalacion eléctrica del pasadizo y cabina

'Revision del sistema de parada en emergencia en cabina

Revision del sistema de alarma de emergencia

[Revisién del sistema de luz de emergencia

Revision iluminacién de cabina (contro! de doble circuito)

Constatar estado de desgaste y tension de los cables de traccién y accionamiento y de
sus amarres

HKOYR Y XKEXPX[X[X]X]) XXX XX {X]|X]|X

i\/eriﬁcacién del funcionamiento del limitador de velocidad, , llave de corte trifasica y
olivas de corte del limitador de velocidad

\Verificar el estado de guias y limpieza de guias de cabina y de contrapeso — Ajuste de
burioneria, machimbrado , banquito de guia, etc.

Verificacion de! sistema de paracaidas de'cabina’ y/o contrapeso

Asentamiento de cabina y contrapeso y verificacion que los cables de traccion patinen
en la polea de traccién

Constatar el alargamiento de cables de traccidén’y de paracaldas

{Verificacion de funcionamiento de limites finates y su distancia de accionamiento

\Verificar los cables de traccion, estado, seccion; amarres y resortes equilibradores

XIX|X| X x| X | X

OBSERVACIONES:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

....................................................................................................................

..................................................................................................................

et el [l Y NS U Y- WA— ——— [ R P A N— N T PR TN T

NOTA: Esta planilla debera ser completada y rubricada por el Profesional Matriculado y Habiitado designado por la

empresa conservadora, toda vez que efectie la rutina de mantenimiento que corresponda.
L.a misma es individual por ascensor.

Cada casilla marcada con una X debera ser visada mediante un TILDE en caso de que el elemen;o ensayado presente un
estado de conservacién y funcionamiento satisfactorio o con la palabra *NO" en caso de que no esté en buenas condicio-

nes.

i

Se deberan anotar todas aquellas gbservaciones adicionales que e! Profesional Matriculado considere convenientes para

lograr un dptimo funcionamiento de (as instalaciones en su conjunto.

[,
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ANEXO A

PREINSCRIPCION EN EL SISTEMA DE REGISTRU DEL CONSEJO DE LA

. \‘/ }
MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION (SRPCM) [0 9792570

SuBDRECCIONTE CONTRATACIONES

Nombre y Apellido o Razén Social:

CUIT:

Correo electronico:

Resolucion N° 362/2021 del Consejo de la Magistratura (Art 2° del Anexo 1)

“Las personas humanas y juridicas (cooperativas, mutuales, uniones transitorias -UT-“ (...) entre otros
{...) “que deseen contratar con el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacidn por cualquier
procedimiento -licitacion o concurso publico, subasta pablica, licitacion o concurso privado, contratacién
directa por compulsa abreviada o por adjudicacion simple, aprobacion de gastos locaciones
adquisiciones de inmuebles,” (...) “y todo otro procedimiento receptado en la Resolucion CM n° 254/15-,
deberdn registrarse en el Sistema de Registro de Proveedores del Consejo de la Magistratura del
Poder Judicial de la Nacion {en adelante, SRPCM), cuyo 6rgano de aplicacion seré la Administracién
General del Consejo de la Magistratura de la Nacion.

Los proveedores interesados en contratar con este Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nacion deberdn pre- inscribirse desde el formulario disponible en web www.pjn.gov.ar donde
completaradn la informacion requerida en los formularios de pre-inscripcion. Dichos formularios obraran,
asimismo, como Anexo de los Pliegos de Bases y Condiciones. {...)”

Articulo 78° punto 11 del Reglamento De Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder
Judicial de la Nacién “ARTICULO 78.- PERSONAS NO HABILITADAS. No podrdn contratar con el CONSEJO
DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION {.)

11 - Las personas humanas o juridicas que no se encuentren inscriptas en el Sistema de Registro de
Proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacién (SRPCM)".

Declaracion Jurada: Declaro bajo juramento que la informacion consignada precedentemente
y la documentacién presentada revisten caracter de Declaracién Jurada. Asimismo, me
responsabilizo de su veracidad y me comprometo a facilitar su verificacion por parte del
Sistema de Registro de Proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nacion (SRPCM), cuyo Organo de Aplicacion es la Administracién General del Poder Judicial de
la Nacion.

Fecha:

Firma:

Aclaracion:

Condicién (Titular/Apoderado/Representante Legal/Etc.):

*[*
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