USO OFICIAL

- PODER JUDICIAL DE LA NACION
ADMINISTRACION GENERAL/

RESOLUCION A.G. N° {22} /25/ EXPEDIENTE N° 13-03435/25/

Buenos Aires,eehe )LMRQ de 2025//

Visto los presentes actuados
mediante los cuales tramita la Contratacién Descentraliza@a N°
279/25, tendiente a contratar el servicio de mantenimiento
integral, preventivo y correctivo de siete {(7) ascensores'
electromecénicos, instalados en los edificios sitos en Lavalle
N°1171, Lavalle N°1638, Talcahuano N°612, Talcahuano N°624, y la
plataforma elevadora de Talcahuano N°624, C.A.B.A., pertenecientes
a la Cédmara Nacional de Apelaciocnes en lo Criminal y Correccional,
a partir del mes de Junio -o del dia inmediato habil siguiente al
perfeccionamiento del contrato, si éste fuera posterior- y hasta
el 30 de Noviembre de 2025, vy:;

CONSIDERANDO:

1°) Que mediante Orden de Compra

N°321/24 se contratdé el servicio que nos ocupa, cuyo vencimiento

operé el dia 28 de Febrero del 2025, habiendo hecho este Poder

Judicial de la Nacién uso de la prérroga contemplada, la cual fue

perfeccionada por Orden de Compra N°62/25, con vencimiento el 31 de
Mayo del 2025 (cfr. fs. 37/38(y 62/63).

) 2°) Que a requefimiento del

Departamento de Servicios de la Subdireccidén de Contrataciones, el

Organismo Técnico remitid las Especificaciones Técnicas, el Anexo a

las Clausulas Particulares, expidiéndose al propio tiempo sobre el

/y 81/82)./

3°) Que a fs. 76/77¢ luce copia

costo del presente servicio (cfr. fs. 41/60
certificada de la 'justificacién de la necesidad del presente
servicio remitida potr la Intendencia de 1la .Cédmara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional, con la anuencia de la
Superintendencia de Cémara, correspondiente al Expediente Nro. 13-

11408/24, aplicable a la presente contrataciédn.



4°) Que de fojas 68 a 73 4;ce la
ponderacidén del costo del servicio por parte de la Direcciédn
General de Planificacién.

5°) Que a fs. 74/se verificod la
afectacidén contable provisional. ‘

6°) Que al momento de proceder a
efectuar la convocatoria se ajustard la fecha de inicio de 1la
brestacién en él cuerpo principal del Pliego de Bases vy
Condiciones, medida que asimismo y de ser menester, se adoptara al
momento de emitir la pertinente Orden de Compra. |

7°) Que en virtud de la necesidad
de satisfacer el servicio, el cual es considerado esencial para el
normal funcionamiento de los edificios en cuestidén, y teniendo en
cuenta el monto estimado de la misma, resulta conducente la
autorizacién de una Contratacién Descentralizada, a fin de empalmar
las'presentes actuaciones con el Expediente N° 13-11408/24 a partir
del 1° de Diciembre de 2025 y por un periodo a ser definido por el
Organismo Técnico (cfr. fs. 78). A
8°) Que a fojas M& - tomd
intervencién la Comisién de Infraestructura Judicial en lo referido
a su competencia especifica.
9°) Que a fojas }J}J}l3/// toméd
intervencién la Secretaria de Asuntos Juridicos de la
Administracién General.

Por ello, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto.en el Articulo N° 199 (Contrataciones
Descentralizadas) del Reglamento de Contrataciones del Consejo de
la Magistratura aprobado por Resoluciones C.M. N° 254/15 y sus
modificatorias y teniendo en cuenta 1la facultéd conferida por el
articulo N° 18, 1Incisos b) y h) de la Ley N° 24.937 y sus
modificatorias,

LA ADMINISTRACION GENERAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA NACION
RESUELVE:

1°) /Autorizar la Contratacidn
Descentralizada N° 279/25»/tendiente a contratar el servicio de
mantenimiento integral, preventivo y correctivo de siete (7)

ascensores electromecdnicos, instalados en los edificios sitos en

o
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Lavalle N°1171, Lavalle N°1638, Talcahuano N°612, Talcahuano
N°624, y la plataforma elevadora de Talcahuano N°624, C.A.B.A.,
perteﬂecientes a la Céamara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional, a partir del mes de Junio -o del dia inmediato
habil siguiente al perfeccionamiento del contrato, si éste fuera
posterior- y hasta el 30 de Noviembre de 2025, de acuerdo al
Pliego de Bases y Condiciones obrante de fojas 91 a 113,
encuadrando dicho procedimiento en lo previsto en el Articulo N°
199 (Contrataciones Descentralizadas) del Reglamento de
Contrataciones aproéado por Resolucién N° 254/15 y sus
modificatorias del Consejo de la‘Magistratura y la Resoluciédén A.G.
N°® 77/18, y sus modificatorias.

2°) Imputar el presente gasto con
cargo a la partida presupuestaria correspondiente.

3°) Instruir a la Intendencia para
que proceda conforme el instructivo que fuera aprobado por la
Circular A.G. N° 3/22 y la Resolucién C.M. N° 362/21.

4°) Incorporar una copia de la
presente Resolucién al Expediente N° 13-11408/24./

5°) Disponer que en caso de gue no
se presenten ofertas para la convocatoria que se autoriza por el
articulo N° 1 de 1la presente, queda autorizada una nueva
convocatoria a Contratacién Descentralizada, para la cual deberé
utilizarse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado
por el citado articulo de la presente, cumpliéndose con ello 1lo
previsto en el articulo N° 13, incisos N° 1 y 2, del Reglamento de
Contratacione§ del Consejo de la Magistratura de 1la Naciédn,
aprobado por la Resolucién C.M. N° 254/15. De verificarse esta
situaciédn, la‘ Intendencia gqueda autorizada a efectuar un nuevo

llamado, previa notificacidén al Departamento de Servicios de la

_Subdireccidén de Contrataciones.



6°) Registrese. Hagase saber a la
Direccién General de Infraestructura Judic}al, a la Camara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, y por su
conductec a la Intendencia respectiva, a la Comisidén de
Administracidén y Financiera, a la Comisién de Preadjudicaciones, a
la Unidad de Auditoria Interna, al Departamento de Servicios de la

Subdireccidén de Contrataciones y a la Direccién Gen

Planificacidén. Fecho, girese a la Intendepcia de 1la’' Canfara

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional,
prosecucidén del trémite.

LV 08LA

A/ ' P, ALEXIS M. VARADY
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PLANILLA DE COTIZACION PARA TRAMITES DESCENTRALIZADOS

Procedimiento: Contratacion Descentralizada N° 279/25 (Expte. Nro. 13-03435/25)

Tribunal o dependencia judicial:

social

‘Nombre o razén!

CuIT

Domicilio

|

' Teléfono y correo
 electronico

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR N° 1 ELECI'RbMECANICO,
INSTALADO EN EL EDIFICIO SITO EN LAVALLE N°1171, C.A.B.A., A PARTIR DEL MES DE JUNIO -O DEL DA INMEDIATO
HABIL SIGUIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTE FUERA POSTERIOR- Y HASTA EL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2025, DE ACUERDO AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

COSTO TOTAL POR
RENG. DESCRIPCION COSTO UNITARIO MENSUAL  TRIMESTRE
Del primer al tercer mes del contrato
$ $
1
COSTO Pesos PESOS...ccsirerereriremreaiascenrinens
Del cuarto al sexto mes del contrato
$ $
2
COSTO PSOS. ... iierireensantionirseersseeonsernes PESOS..cuvuvrererarennas




SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR N° 2 ELECTROMECANICO,
INSTALADO EN EL EDIFICIO SITO EN LAVALLE N°1171, C.A.B.A., A PARTIR DEL MES DE JUNIO -O DEL DiA INMEDIATO
HABIL SIGUIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTE FUERA POSTERIOR- Y HASTA EL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2025, DE ACUERDO AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL POR
. | D
RENG ESCRIPCION MENSUAL TRIMESTRE
Del primer al tercer mes del contrato
$ $
3
COSTO PeS0S..icveuineiiiirreianncenss PeS0S.ecneiiiiiieieriinrneans
Del cuarto al sexto mes del contrato
$ $
4
PeSOS..cieirrecenrirecencanans PeSOS..cvreerercrnnescannnoes
COSTO €S0S es0s

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR N° 3 ELECT ROMECANICO,
INSTALADO EN EL EDIFICIO SITO EN LAVALLE N°1171, C.A.B.A., A PARTIR DEL MES DE JUNIO -O DEL DiA INMELCIATO
HABIL SIGUIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, S| ESTE FUERA POSTERIOR- Y HASTA EL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2025, DE ACUERDO AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

COSTO TOTAL POR
RENG. DESCRIPCION COSTO UNITARIO MENSUAL TRIMESTRE
Del primer al tercer mes del contrato
$ $
5
COSTO PESOS.ceereecrreeersarneeres PESOS..cvsecereccsnonrarsaes
Del cuarto al sexto mes del contrato
$ $
6
COSTO Pesos PESOS...crvemuirivrrereniaes
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR N° 1 ELECTROMECANICO,
INSTALADO EN EL EDIFICIO SITO EN LAVALLE N°1638,.C.A.B.A., A PARTIR DEL MES DE JUNIO —O DEL DiA INMEDIATO
HABIL SIGUIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, S| ESTE FUERA POSTERIOR- Y HASTA EL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2025, DE ACUERDO AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL POR
RENG. | DESCRIPCION MENSUAL TRIMESTRE
Del primer al tercer mes del contrato
‘ $ $
7
COSTO Pes0S..cieieeininnniiiiiineenns PeSOS.ccciinrerverteinnrnnenns
Del cuarto al sexto mes del contrato
S $
8
PeSO0S..cccaeiirieririiiancanannes Pesos......... teeeraneeassrenn

CoSTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR N° 2 ELECTROMECANICO,
INSTALADO EN EL EDIFICIO SITO EN LAVALLE N°1638, C.A.B.A,, A PARTIR DEL MES DE JUNIO -0 DEL DA INMEDIATO
HABIL SIGUIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, S ESTE FUERA POSTERIOR- Y HASTA EL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2025, DE ACUERDO AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

{

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL POR
RENG. | DESCRIPCION MENSUAL TRIMESTRE
Del primer al tercer mes del contrato
$ $
9
COSTO | PeSOS.ccvvnriirreriieccrnnnenss PESOS..eviinnerenniiieenennnns
Del cuarto al sexto mes del contrato
: $ $ .
10
~ PeSOS...iviirererennnnrereciinne PeSO0S..eiveriranrrreenenenns

COSTO




SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR N° 1 ELECTROMECANICO,
| INSTALADQ EN EL EDIFICIO SITO EN TALCHUANO N°612, C.A.B.A., A PARTIR DEL MES DE JUNIO —O DEL Dia
INMEDIATO HABIL SIGUIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTE FUERA POSTERIOR- Y HASTA EL 30

DE NOVIEMBRE DE 2025, DE ACUERDO AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

) COSTO UNITARIO COSTO TOTAL POR
RENG. | DESCRIPCION MENSUAL TRIMESTRE
Del primer al tercer mes del contrato
$ $
11
COSTO PeSOS.ciuiiireirrirennnane PeSOS..cuerieteririvanccannes
Del cuarto al sexto mes del contrato
$ $
12
PeSOS.caenennrrernrectieanireonne PeSO0S.ccviiiiirricerrinnonnnns

COSTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR N° 1 ELECTROMECANICO,
INSTALADO EN EL EDIFICIO SITO EN TALCHUANO N°624, C.A.B.A., A PARTIR DEL MES DE JUNIO —O DEL DIA
INMEDIATO HABIL SIGUIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, Si ESTE FUERA POSTERIOR- Y HASTA EL 30
DE NOVIEMBRE DE 2025, DE ACUERDO AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. '

DESCRIPCION

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL POR

COSTO

| RENG. MENSUAL TRIMESTRE
Del primer al tercer mes del contrato
$ $
13
PeSOS.ceenririinresesanrinniane PeSOS.ceiinrrerencnsaannnsenss
COSTO
Del cuarto al sexto mes del contrato
$ $
- 14
PSS, eicrariarncenionnncancsnss PESOS. i vuuvevercsiorvancsss




1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA PLATAFORMA ELEVEADORA DE
SILLA DE RUEDAS, INSTALADA EN EL EDIFICIO SITO EN TALCHUANO N°624, C.A.B.A., A PARTIR DEL MES DE JUNIO —O
DEL DIiA INMEDIATO HABIL SIGUIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, S| ESTE FUERA POSTERIOR- Y

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, DE ACUERDO AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
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COSTO UNITARIO COSTO TOTAL POR
RENG. | DESCRIPCION MENSUAL TRIMESTRE
Del primer al tercer mes del contrato
: $ $
15
PeS0S...oiieieineirrrviraennns Peso0S..eeeiiiiiicnnnnenecenns
COS\TO €S0S €508
Del cuarto al sexto mes del contrato
$ $
16
COSTO PeS0S...oeieeaiiienrietinnrnnenas PeSO0S.cciiieeiccnierciiinnnann
FIRMA: .
ACLARACION:
FECHA:

ORGANISMO SOLICITANTE: Intendencia de la Camara Nacional de Apelacion‘es en lo Criminal y
Correccional.

CONSULTA/ DESCARGA DE PLIEGO: Sitio Web: Sistema de Registro de Proveedores del Consejo

de la Magistratura (SRPCM): https://srpcm.pin.gov.ar.

VALOR DEL MODULO: PESOS DOSCIENTOS ML ($ 200.000.-) ESTIPULADO POR RESOLUCION
C.M. N° 96/24 '

Toda consulta respecto al Pliego de Bases y Condiciones debera efectuarse conforme lo

indicado en las Clausulas Particulares del respectivo Pliego.

PROCEDIMIENTO: ARTICULO N° 199 Y CCS. DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL P.J.N. APROBADO POR RES. N° 254/15 Y SUS

MODIFICATORIAS.

LA PLANILLA DE COTIZACION FORMA PARTE INTEGRAL DEL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.
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IMPORTANTE: LA _ADJUDICACION SERA POR GRUPO DE RENGLONES A UN MISMO
PROVEEDOR, DE LOS RENGLONES 1 AL 6, 7 AL 10, 11 al 12, Y DEL 13 AL 16.

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACION TENDRA LA POTESTAD DE
INTERPRETAR LOS CONTRATOS, RESOLVER LAS DUDAS QUE OFREZCA 5SU
CUMPLIMIENTO, MODIFICARLOS POR RAZONES DE INTERES PUBLICO, DECRETAR SU
CADUCIDAD, RESCISION O RESOLUCION Y DETERMINAR LOS EFECTOS DE ESTAS (ART.
142 INC. 1 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES). .

PRESENTACION DE_OFERTAS: INTENDENCIA DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES

EN LO CRIMINAL.Y CORRECCIONAL, SITA EN LA CALLE VIAMONTE N° 1147/55 CABA.,
HASTA EL DIA XX DE XXXXXX DE 2025, A LAS XX:XX HORAS. -
APERTURA, LUGAR y FECHA: INTENDENCIA DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN
LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, SITA EN LA CALLE VIAMONTE N° 1147/55, C.A.B.A., EL DIA XX
DE XXXXXX DE 2025, A LAS XX:XX HORAS. \

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES

Se recuerda que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Resolucién CM N‘L 362/2021, que
establece la obligatoriedad de la inscripcion en el registro de proveedores del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nacion (SRPCM), deberan ingresar al siguiente link
https://srpcm.pjn.gov.ar/ ¢ a los que en un futuro los reemplacen.

Asimismo, se recuerda lo dispuesto en el Art. N° 3° -PRE-INSCRIPCION- in fine, del Anexo I -
Instructivo-, de la citada Resolucién: “Cuando el proveedor se encuentre pre-inscripto podra
adquirir pliego y presentar ofertas. No obstante, es requisito obligatorio haber finalizado el
tramite de Inscripciéon para ser preadjudicado o adjudicado, como asi también mantener la
informacién y documentacién actualizada en dicho registro. En cuyo caso, no sera necesario
volver a anexar toda la documentacion que fue presentada para ser incorporados en el sistema,
sino solo aquella que se pretenda actualizar”.

Para el caso de que la inscripcién no haya sido finalizada por motivos que no le puedan ser endilgados
al proveedor, no se lo podra excluir de la posibifidad de ser preadjudicado o adjudicado”.
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ANEXO N° 29

Q

“v

L ____PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |

CLAUSULAS PARTICULARES
CONTRATACIONES DESCENTRALIZADAS ART 199 RCCM

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES U OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE
VERTICAL (VG. MONTACARGAS, MONTA-URNAS, PLATAFORMAS ELEVADORAS)

| Presentacion de las ofertas - B J
Lugar Indicado en la Planilla de Cotizacién
Plazo Indicado en la Planilla de Cotizacion

ARTICULO 1°.- OBJETO.

El objeto del presente procedimiento se encuentra detallado en el Articulo 1° de las Especificaciones
Técnicas y en la Planilla de Cotizacion que forman parte Integral del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULOQ 2°.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El servicio de mantenimiento deflos equipos cuya contratacion constituye el objeto del presente
procedimiento debera ser prestado en el periodo indicado en la “Planilla de Cotizacion™ que forma parte
integrante de! Pliego de Bases y Condiciones de ta contratacién —o del dia habil siguiente al
perfeccionamiento del contrato si éste fuera posterior

Los dias y horarios seran, previamente, convenidos con quien ejerza la supervision.

Dentro del término contractual, e! contratista debera contemptar, a los fines del cumplimiento en tiempo
de sus obligaciones, las restricciones que pudieran generarse como consecuencia del funcionamiento
de las dependencias judiciales y tareas propias de la administracién de justicia.

El incumplimiento de los plazos “total’ y/o “parciales y secuenciales” estipulados para la gjecucion de la
encomienda, dara lugar a las penalidades y/o multas que correspondieren, de acuerdo con lo previsto
en el presente Pliego, las Especificaciones Técnicas y demds normativa aplicable.

ARTICULO 3°.- VISITA AL EDIFICIO.

Es obligatoria la visita a/los edificio/s. Los oferentes deberan realizar un relevamiento de la instatacion a
fin de verificar y evaluar convenientemente e estado actual del/los equipos que constituyen el objeto del
servicio de mantenimiento a ser contratado.

_ La empresa contratista no podra alegar desconocimiento del estado del lugar en el que se deberan
desarrollar las prestaciones del servicio de que se trata.

Cabe destacar que la no realizacion de la visita indicada ocasionara la desestimacién de la oferta, en
tanto constituye una condicién de admisibilidad de la misma.

Los datos de contacto y plazo para realizar la visita se encuentran establecidos en el Anexo a las
Clausulas Particulares, la cual se debera realizar de Lunes a Viernes (salvo feriados y/o dias no
laborables), en el horario de 7:30 a 13:30. Sin perjuicio de ello, |a hora de concrecion de la visita debera
ser previamente convenida con el funcionario indicado en el Anexo mencionado).

La persona que coordine la visita deberd extender una constancia escrita de dicha visita, sellada y
firmada, la que debera adjuntarse a la respectiva oferta..

ARTICULO 4°.- CONSULTAS TECNICAS PREVIAS A LA OFERTA

Ante cualquier duda, error u omision de indole técnica, elllos oferente/s podra/n realizar consulta’s, en
forma escrita, ante la Dependencia y en la direccién indicadas en el Anexo a las Clausulas
Particulares y en el plazo establecido en el mismo, mencionando el nimero de procedimiento de
referencia.

La dependencia antes mencionada sera la encargada de evaluar y elaborar la/s respuesta/s que
corresponda/n; sin perjuicio de contar con la asistencia del Departamento de Instalaciones




Complementarias —Electromecanica- de la Direccion General de Infraestructura Judicial, en los casos en
que el tenor de la/s consulta/s por su complejidad técnica asi lo requiera, y la intervencion del referido
departamento sea expresamente solicitada por la Intendencia/Habilitacion del fuero.

La/s respuesta/s que corresponda/n imprimir a la/s consulta/s efectuadas se formulara/n por escrito,
mediante la emisién de la/s respectiva/s “Circular/es Aclaratoria/s”, lafs cualles pasara/n a formar parte
integrante del Pliego de Bases y Condiciones que rige el procedimiento.

El Departamento de Servicios notificara la circular al solicitante y a todas aquellas firmas que hayan
descargado el pliego o hayan manifestado interés, en los términos de 1o previsto en los articulos 72, 73
y 74 del Regiamento de Contrataciones. '

ARTICULO 5°.- CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA Y DEL OFERENTE.
Las ofertas deberan contener:

1. Seran redactadas en idioma nacional. Deberan presentarse en original, foliadas en todas sus fojas de
manera correlativa. Los sobres de las propuestas se presentaran perfectamente cerrados e indicaran en
su -cubierta la contratacion a que corresponden, el dia y hora de la fecha de apertura de ofertas y el
nombre o razon social de! oferente.

2. Las propuestas deberan estar firmadas en todas sus fojas por el oferente o su representante legal
autorizado. Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de las propuestas deberan ser
debidamente salvadas por el oferente o su representante legal autorizado.

3. Las ofertas deberan contener
3.1 La constancia de constitucion de la garantia de la oferta, en el caso en que fuese exigible.
3.2 La constancia de visita al o los edificios.

3.3La documentacion que acredite que el oferente cuenta en su plantel con personal
matriculado y habilitado por el Consejo Profesional de Ingenieria Mecanica y Electricista
(COPYME), con asiento en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, con el pago al dia del o
los aranceles correspondientes.

3.4 Permiso de Conservador otorgado por la autoridad competente del Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aries, vigente a la fecha de apertura de las ofertas.

3.5 Para las procedimientos que involucren instalaciones de edificios ubicados fuera del radio de
la Ciudad Autdénoma de Buenocs Aires, la documentacién indicada en los puntos 3.3 y 3.4
sera requisito de admisibilidad de la oferta en los supuestos en que -en la respectiva
jurisdiccion- existan “consejos” u “entes colegiados” con competencias similares a las
ejercidas por el “COPYME”; asi como, que las normas locales exijan la obligatoriedad de
contar con habilitacién e inscripcion de “conservador”, con requisitos y en condiciones que
puedan resultar asimilables a las vigentes en el ambito de la ciudad capital..

3.6 En su caso, toda ofra documentacién que fuera requerida en el Pliego de Especificaciones
Técnicas.

3.7 Constancia de Inscripcion o, en su defecto, preinscripcion al Sistema. de Registro de
Proveedores del Consejo de !a Magistratura del Poder Judicial de la Nacion (SRPCM)
https://srpcm.pin.gov.ar y/o los que en un futuro lo reemplacen — Anexo A -.

3.8E!l proveedor debera encontrarse pre-inscripto para adquirir el Pliego de Bases vy
Condiciones. No obstante, es requisito obligatorio haber finalizado el tramite de
inscripcion para ser preadjudicado y/o adjudicado, como asi también, mantener la
informacién y documentacion actualizada en dicho registro.

3.9El proveedor debera encontrarse pre-inscripto para adquirir el Pliego de Bases 'y
Condiciones. No obstante, es requisito obligatorio haber finalizado el tramite de
Inscripcién para ser preadjudicado y/o adjudicado, como asi también, mantener la
informacién y documentacién actualizada en dicho registro.

En relacién a la empresa que resulte adjudicataria en el marco de la presente contratacion la vigencia
de los requisitos indicados en los puntos 3.3, 3.4 y 3.5, si correspondiere- debera abarcar la totalidad del
plazo de ejecucion del contrato, situacion que debera ser acreditada con la respectiva documentacion
respaldatoria, en las oportunidades que —en cada caso- proceda, dejandose establecido que el
incumplimiento de esa obligacion podra ser causal de rescision del contrato, por exclusiva culpa de la
firma contratista.

~
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ARTICULO 6°.- CONDICIONES DE LA OFERTA ECONOMICA.

El oferente deberd completar la “Planilla de cotizacién” que forma parte del respectivo pliego. La
cotizacién deberd presentarse de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas y
completarse con cada uno de los datos solicitados. Luego de expresar en letras y en numeros el monto
“total” de la propuesta econémica, el oferente discriminara el importe mensual del servicio que es objeto
de contratacion, expresado en letras y en nameros, valor que se tendra en cuenta a los fines de la
realizacién de los "pagos parciales”. Todo ello, sin perjuicio de la aplicacion de lo establecido en el
articulo N° 107 del Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de
la Nacion, si correspondiera.

La moneda de cotizacién es en MONEDA NACIONAL.

En el supuesto de que el procedimiento contemple en su objeto mas de un renglon, después de haber
cotizado por renglén, el oferente podra efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones
sobre la base de su adjudicacion integra, o por grupo de renglones. En ese caso, el oferente debera
completar su propuesta econémica, con la desagregacion del “valor mensual” del servicio en cuestion,
considerando el descuento propuesto.

ARTICULO 7°.- ANTECEDENTES DEL OFERENTE.

A los efectos de la presente contratacion se consideraran inelegibles las propuestas presentadas por los
oferentes cuyos incumplimientos hayan dado lugar a las penalidades que se describen a continuacién,
en contratos celebrados con el Poder Judicial de la Nacion en los tres (3) afios inmediatos anteriores aI
presente llamado:

1. La aplicacion de una (1) o mas rescisiones totales del contrato por culpa del contratista aplicada
con motivo de la ejecucion de los contratos.

2. La aplicaciéon de dos (2) o mas rescisiones parciales del contrato por culpa del contratista
aplicada con motivo de la ejecucion del contrato

3. La aplicacion de tres (3) o mas multas por el incumplimiento de las obligaciones durante la
ejecucion de los contratos.

La presente clausula podra ser obviada, por via de excepcién, cuando medien razones de conveniencia
para el Poder Judicial de la Nacion, debidamente fundadas.

ARTICULO 8°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS. !

La presentacién de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
normas y clausulas que rigen el presente procedimiento de seleccion, por o que no sera necesaria la
presentacion de los pliegos firmados junto con la oferta. La oferta debera cumplir con los requisitos
establecidos en los articulos 5° y 6° precedentes, y demas condiciones previstas en las Clausulas
Técnicas que forman parte integrante del presente contrato.

La oferta es por renglén entero, por lo que no se admitiran propuestas por “parte” y/o por determinados
“items” del renglén; ni tampoco “ofertas alternativas” que medifiguen o varien las condiciones y/o
exigencias establecidas en el pliego.

ARTICULO 9°.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Las ofertas deberan ser mantenidas por el término de sesenta (60) dias corridos a contar desde la
fecha de apertura de las propuestas.

El mantenimiento de la oferta se renovard automaticamente por igual plazo, de conformidad con lo
establecido en el articulo N° 83 del Reglamento aprobado por la Resoluciéon C.M. N° 254/15 y sus
modificatorias.

ARTICULO 10°.- GARANTIAS.
Los oferentes o los adjudicatarios deberan constituir las siguientes clases de garantias:

1.- De mantenimiento de la oferta: cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta. En el caso de
cotizar con descuentos, la garantia se calculara sobre el mayor monto propuesto.

2.- De cumplimiento del contrato: Los oferentes adjudicados, deberan presentar una garantia
equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato;



Las garantias, si fuesen menores a quince (15) modulos- podran constituirse en PAGARE o en
cualquiera de las formas previstas en el articulo N° 127 del Reglamento aprobado por la Resoluciéon
C.M. N° 254/15 y sus modificatorias y deberan integrarse a entera satisfaccion del Consejo de Ia
Magistratura del Poder Judicial de la Nacion. El valor del modulo se indica en la Planilla de Cotizacion.

3.- Quedan exceptuados a la obligacion en la presentacion de garantias, aquéllos que se encuentren
incluidos en el articulo N° 129 del Reglamento aprobado por ta Resolucion C.M. N° 254/15 y sus
modificatorias; y en particular:

a) En las adquisiciones de publicaciones periddicas,
b) Contrataciones que tengan por objeto la locacion de obra intelectual a titulo personal;

-¢) Cuando se cumpla la prestacién contractual dentro del plazo de integracion de la garantia de
cumplimiento de contrato. En estos casos, el plazo para la integracion se contara a partir de la
comunicacion fehaciente del rechazo. Los elementos asi rechazados quedaran en caucion y no
podran ser retirados, sin previamente integrar la garantia que corresponda. La excepcidén no

" procedera en caso de rechazo o cuando se trate de la prestacion de un bien o servicio que
segun el pliego de bases y condiciones particulares se prevea la garantia del trabajo contratado;

Cuando el monto de la garantia no fuere superior a CINCO (5) médulos. El valor del médulo se
indica en la Planilla de Cotizacién.

d) En las Contrataciones Directas reguladas en el Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N°
254/15 y sus modificatorias cuando se efectien por el Tramite Simplificado;

e) En las Contrataciones Directas encuadradas en los articulos N° 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del
Reglamento aprobado por. la Resolucion N° 254/15 y sus modificatorias.

f) Cuando el oferente sea una jurisdiccion o entidad perteneciente al Sector Publico Nacional en
los términos del articulo N° 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones o un organismo
provincial, municipal o de! Gobierno de Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Las garantias deben constituirse en todos los casos a favor del “PODER JUDICIAL DE LA NACION -
SARMIENTO N° 877, 6° PISQ, C.AB.A", sin vencimiento. En el caso de optar por una péliza de
caucion, debera estar debidamente certiﬁcada por escribano publico.

Las garantias se devolveran de conformidad con lo establecido en el articulo N° 130 de! Reglamento
aprobado por la Resolucién C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.

A los fines de constituir las garantias exigidas segun lo dispuesto en el articulo N° 127 del reglamento
de contrataciones, la podliza del seguro de caucion:

a) podra ser presentada con firma manuscrita o firmada digitaimente, en formato papel y en los
términos y condiciones de la Ley 25.506 y su reglamento;

b) debera estar emitida por una compaiiia autorizada por la Superintendencia de Seguros de la
Nacion;
¢) sus clausulas no podran oponerse al Reglamento de Contrataciones;

d) deben constituirse en todos los casos a favor del “PODER JUDICIAL DE LA NACION —
SARMIENTO N° 877, C.AB.A.". SIN VENCIMIENTO;

€) en el caso de las polizas en formato papel, éstas deberan estar debidamente certificadas por
escribano publico.

f) las garantias se devolveran de conformidad con lo establecido en el articulo N° 130 del
Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15.

ARTICULO 11°.- EVALUACION Y SELECCION DE LAS OFERTAS.

Previo a la evaluacion econémica de las ofertas, se analizara la informacion aportada por los oferentes
a fin de determinar el cumplimiento de ias especificaciones de cada renglén y las clausulas del presente
pliego con el propésito de considerar la admisibilidad de las ofertas.

Seran desestimadas aquellas ofertas que se encuentren comprendidas entre las causales detalladas en
el articulo N° 103 del Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.

Cuando proceda, la dependencia intimara al oferente a subsanar los errores u omisiones (Articulo N°
104, Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias) dentro del término de cinco (5) dias habiles. La no
subsanacion dentro del plazo establecido podra acarrear la desestimacién de la oferta.
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De las empresas consideradas admisibles y convenientes, la dependencia confeccionara el cuadro
comparativo de precios, se determinara el orden de mérito teniendo en cuenta el precio, la calidad y la
idoneidad del oferente. '

Asimismo, se aplicara la Resoluciéon General N° 4164 E/2017, de la AFIP, actual ARCA -o la que en un
futuro la reemplace, asi como también las leyes de Compra a MIPYME, en los casos que corresponda.

ARTICULO 12°.- ADJUDICACION.

Se adjudicara por renglon entero; o, por todos los renglones o un conjunto de ellos, salvo que en la
Planilla de Cotizacion yl/o en el Anexo a las Clausulas Particulares se estipule un modo especifico
de adjudicacion.

La adjudicacién sera notificada a todos los oferentes dentro de los tres (3) dias habiles a contarse desde
el dictado del acto respectivo por correo electronico conforme io previsto en los Arts. N°68, 199 y ccs.
del Reglamento aprobado por la Resolucién C.M. N°254/15 y sus modificatorias.

El Consejo tendra la potestad de interpretar los confratos, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, decretar su caducidad, rescision o resolucion
y determinar los efectos de éstas (articulo N° 142 inc 1 del reglamento de contrataciones).

ARTICULO 13°.- SUPERVISION DE LA PRESTACION.

Los datos de la persona encargada de la supervision de la prestacion se indican en el Anexo a las
Clausulas Particulares, pudiendo ser reemplazados por elllos profesional/es técnico/s que —en su
momento- pueda/n ser designado/s en su reemplazo., que verificara el cumplimiento por parte del
contratista en un todo de acuerdoe caon las especificaciones técnicas. En caso de ser necesario por la
complejidad de la situacion planteada, el supervisor podra requerir ia colaboracion del personal asesor
en instalaciones electromecanicas de la Direccion General de Infraestructura Judicial.

Estara a cargo de la Supervision controlar “in situ” las tareas desarrolladas por la empresa contratista,
asi como, que las mismas se ajustan a las condiciones y exigencias establecidas en el pliego de bases
y condiciones que rige la contratacion.

Los dias y horarios durante los cuales podran realizarse las tareas seran coordinados con la
supervision, no pudiendo el contratista comenzar tarea alguna, sin la previa autorizacion de la misma.

Las inspecciones y pruebas se realizaran en la forma y con la periodicidad establecida en los puntos de
las Especificaciones Técnicas. Al respecto, se deja expresamente establecido que la Supervision
Técnica de la encomienda, en representacién de este comitente, quedara facultada para inspeccionar
y/o requerir la realizacion de |as pruebas y/o ensayos de las instalaciones, durante toda la vigencia del
plazo contractual, sin limitacion de ninguna especie, esto es, aun cuando su realizacion no se encuentre
expresamente estipulada en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Los gastos necesarios para la
concrecion de todas las pruebas seran por cuenta del contratista, quien también facilitara todos los
instrumentos necesarios para verificar su resultado.

Ante la presencia de cualquier elemento que resultare defectuoso éste sera removido, reemplazado y
ensayado por el Contratista, sin cargo alguno, cuando el mantenimiento sea integral, preventivo y
correctivo.

En su caso, se efectuaran las inspecciones de los trabajos de acuerdo con la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo.

Asimismo, se deja establecido que —a los fines del cumplimiento de las medidas de contralor a cargo de
la Supervision-, el personal técnico designado a tal efecto contara con la asistencia directa del
Departamento de Instalaciones Complementarias —Electromecanica- de la Direccion General de
Infraestructura Judicial, en las oportunidades que resulte —expresamente- requerido y justificadamente
necesario por la complejidad de la situacion planteada.

El personal designado en los términos del art. 133 del Reglamento de Contrataciones aprobado por
Res. CM 254/15 tendra la responsabilidad de verificar si la prestacién cumple o no las condiciones
establecidas en el pliego y, en ¢caso, las expresadas en el contrato.

ARTICULO 14°.- RESPONSABILIDADES.

El Poder Judicial de la Nacién no se responsabiliza por el riesgo que puedan generar los servicios
prestados por el contratista, ni por ninguna reclamacion de terceros en virtud de éstos, siendo el
contratista en todos los casos el Gnico responsable.



El contratista de los trabajos es el tnico responsable por pérdidas, averias, roturas o sustracciones que,
por cualquier circunstancia (imputables o no a su personal), se produzcan en las tareas contratadas en
la zona de los trabajos, con los materiales acopiados y por la vigilancia que se requiera.

Asimismo, en el caso de Ia prestacion de servicios sera respohsabIeE
1. Por el cumplimiento de la Ley N° 24,557 y demas normativa vinculada.

Para el cumplimiento de la prestacion y ejecucion de las tareas debera darse estricto
cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley de Riesgos de! Trabajo N° 24.557, elflos Convenios
Colectivos de Trabajo que resultan aplicables, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y
su Decreto Reglamentario de Higiene y Seguridad N° 911/96, asi como a todas las normas
reglamentarias vigentes vinculadas con la materia.

El cumplimiento de la normativa antes referida es condicion ineludible para el inicio de la ejecucién de
las tareas y/o servicios previstos en el objeto del contrato, y su incumplimiento comprobado —en
cualquier tramo del plazo contractual- podra constituir causal de rescision por culpa del contratista, en
los términos previstos en el articulo N° 152 del “Reglamento de Contrataciones del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nacién" -aprobado por Resolucion C.M. N° 254/15 y sus
modificatorias-.

A tal efecto, debera contar en su plantel con un profesional con titulo habilitante en Higiene y Seguridad
que inspeccionara, .en forma mensual, las instalaciones y las condiciones de trabajo del personal de la
contratista que alli se desempefie. La contratista debera presentar constancia actualizada de la
matricula habilitante de dicho profesional ante el Supervisor de los trabajos.

La contratista debera ademas acreditar previo al inicio de Jas tareas los siguientes requerimientos:

. Contrato de afiliacién a Aseguradora de riesgo de trabajo (ART), con certificacion de
firmas y personeria de quienes suscriban la misma y la Contratista.

. Nomina de personal asegurado a la ART.

. Plan de Seguridad aprobado por la ART

. Constancia de inicio de obra ante la ART.

. Certificado de cumplimiento de aportes previsionales, correspondiente al Responsable de

Seguridad e Higiene, pago de matricula anual.

A los fines prescriptos por la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557, la empresa contratista —y/o sus
eventuales subcontratistas- deberan acreditar por medio fehaciente (vg.: certificacion extendida por la
compafiia aseguradora o copia autenticada del contrato de afiliacion y sus anexos) que el personal
empleado en la ejecucion de las tareas y/o servicios contratados se encuentra amparado en el Contrato
de Seguro Obligatorio celebrado con la “Aseguradora de Riesgos de Trabajo’ de su eleccion.
Complementariamente, la empresa contratista debera comunicar a la “Supervision”, con caracter de
“Declaracion Jurada”, la némina del personal empleado en el cumplimiento de la encomienda (con
indicacion del nombre y apellido y tipo y numero de documento de identidad); declaraciéon que debera
mantenerse actualizada teniendo en cuenta las altas y las bajas que pudieran producirse durante el
transcurso de ejecucion del contrato.

Para el caso de contratistas o subcontratistas que revistan en la categoria de auténomos, debera
otorgarse un seguro de accidentes personales que incluya, como minimo, la muerte, incapacidad total
permanente, incapacidad parcial permanente, riesgos in-itinere y sera por una suma minima por
persona asegurada, igual al monto indemnizatorio que la Ley de Riesgos de trabajo fija para muerte del
trabajador. La pdliza debera ser presentada dentro de los dos (2) dias de recibida la notificacién del
Acta de adjudicacién en la Intendencia/Habilitacion del lugar donde se ejecutard el servicio, y se
consignara como parte asegurada, exclusivamente al Poder Judicial de la Nacion- Direccion General de
Administracion Financiera, Sarmiento N° 877, Ciudad Auténoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento
de proceder a la rescision del contrato.

Dejase expresamente establecido que su vigencia debera extenderse hasta la extincién de la totalidad
de las obligaciones contractualmente asumidas. Debera dejarse constancia, asimismo, que la
Aseguradora no ejerceréa acciones de repeticion contra el Poder Judicial de la Nacién, en su calidad de

comitente, que tengan como causa siniestros amparados e indemnizables mediante este contrato de
seguro.

Todas las pdlizas y sus respectivos endosos deberan ser presentadas en original y tener las firmas
certificadas por Escribano Publico. Asimismo, el Contratista debera acreditar el pago total de las
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coberturas con la presentacién del recibo oficial otorgade"poriFigspeciiva Compaiiia de Seguros; en el
supuesto que el Contratista —en su calidad de tomador del seguro- pacte con la compaiiia aseguradora
un plan de pagos para la cancelacion de las primas, correspondera que acredite la realizacion de los
respetivos pagos, con los recibos oficiales que otorgue el asegurador a medida que se produzcan los
respectivos vencimientos.

2. Por dafios a personal del Poder Judicial, terceros o bienes, como consecuencia de los trabajos
derivados del cumplimiento del contrato.

Asimismo, sera responsable de los dafios que pudieran ocasionarse a bienes de propiedad del Poder
Judicial de ta Nacién o a terceros. A estos efectos extremara los recaudos para prevenir siniestros
capaces de producir lesiones a personas, tanto se trate de personal del Poder Judicial de la Nacién, de
terceras personas o a bienes muebles e inmuebles de aguel o de terceros.

Especificamente la firma adjudicataria de la encomienda debera constituir un seguro integrado por los
siguientes rubros: Responsabilidad Civil comprensivo de Dafios a terceros, Robo e Incendio por un
monto de pesos equivalente, como minimo, al monto del contrato.

La pdliza debera ser presentada dentro de los dos (2) dias de recibida la notificacion del Acta de
adjudicacién en la Intendencia/Habilitacion del lugar donde se ejecutara el servicio, y se consignara
como parte asegurada exclusivamente al Poder Judicial de la Nacién — Direccion General de
Administracion Financiera, Sarmiento 877, Ciudad Auténoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de
proceder a la rescisién del contrato.

Su vigencia debera extenderse hasta la extincion de la totalidad de las obligaciones contractualmente
asumidas.

Debera dejarse constancia, asimismo, que la Aseguradora no ejercera acciones de repeticion contra el
Poder Judicial de la Nacién, en su calidad de comitente, que tengan como causa siniestros amparados
e indemnizables mediante este contrato de seguro.

Todas las polizas y sus respectivos endosos deberan ser presentadas en original y tener las firmas
certificadas por Escribano Puablico. '

3. Por el pago originado en el empleo de su personal:

Estaran a cargo del contratista todas las erogaciones originadas por el empleo de su personal,
tales como jornales, aportes jubilatorios, licencias, indemnizaciones, beneficios sociales, riesgos
del trabajo y otras expensas gue surjan de las disposiciones legales, convenios colectivos o
individuales vigentes o a convenirse en el futuro,

El cumplimiento de la normativa y los requisitos antes referidos es condicion ineludible para el inicio de
la ejecucion de las tareas y/o servicios previstos en el objeto del contrato y su incumplimiento
comprobado —en cualquier tramo del plazo contractual- podra constituir causal de rescisién por culpa del
contratista, en los términos previstos en el articulo N° 152 del “Reglamento de Contrataciones del
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacién” -aprobado por Resolucion C.M. N° 254/15 y
sus modificatorias-, previa intimacién fehaciente para que cese en su incumplimiento en el plazo de
CINCO (5) dias habiles computados desde la notificacion de la recepcion.

Se deja expresamente establecido que el Poder Judicial de la Nacién no tendra ningun tipo o forma de
relacion de dependencia con el personal que el oferente contrate para la prestacion del servicio objeto
de la contratacion.

De suscitarse huelgas, conflictos parciales, totales o cualquier ofra situacién con el personal de la
empresa contratista, sera obligacién de ésta procurar una solucién en un plazo no mayor de 48 horas a
partir del momento en que la autoridad judicial labre un acta para documentar la situacion dada.

ARTICULO 15°.-CONFIDENCIALIDAD

La empresa que resulte contratada en el marco del presente procedimiento, asumira la obligacion de
mantener en reserva y no divulgar a terceros la informacion que —directa o indirectamente- llegue a su
conocimiento, con motive de 1as tareas prestadas en el marco del contrato, ya sea, por el acceso a la
instalaciéon —y sus componentes- y/o a la documental existente en diversas dependencias de!l organismo
comitente -vinculada con la instalacion intervenida-. La firma contratista sera la encargada de adoptar
tos recaudos necesarios para el estricto cumplimiento del deber de “confidencialidad” a que refiere la
presente clausula.

Con una anticipacién minima de cuarenta y ocho horas (48 hs.) de la fecha de efectiva iniciacion de las
prestaciones contempladas en la encomienda, el contratista debera proporcionar a la Supervision un
listado con los datos de identidad del personal que empleara en la ejecucion de la encomienda, listado



que debera mantenerse actualizado durante toda la vigencia de! contrato, informando oportunamente
sobre las bajas y altas que se vayan produciendo.

El incumplimiento de las obligaciones y deberes —a que alude la presente clausula- podra ser causal de
rescision del contrato, por exclusiva culpa de!l contratista,

ARTICULO 16°.- RECEPCION. ,

La recepcion sera otorgada por el profesional encargado de ejecutar la Supervision Técnica del
servicio, en forma escrita, mediante la suscripcion de la respectiva acta, en la cual se dejara indicada la
fecha de celebracion del acto, y llevara plasmada la firma y sello aclaratorio del funcionario interviniente
—en representacion del Comitente- y del representante de la firma contratista.

Teniendo en cuenta el tipo de prestacion —servicio de mantenimiento- no procedera el otorgamiento de
recepciones provisorias, sino que directamente se otorgara la “recepcion definitiva®, en forma “mensual”,
fa cual tendra caracter de “parcial’ hasta el cumplimiento del plazo de ejecucion total del servicio,
oportunidad en que operara el otorgamiento de la “Recepcion Total Definitiva” —que coincidira con el
Gitimo mes de prestacion del servicio-, siempre y cuando no medien OBSERVACIONES al servicio
prestado, en cuyo caso se actuara en el modo establecido en el articulo-PRUEBAS FINALES- del
Pliego de Especificaciones Técnicas y/o el articulo 21° de! presente pliego ~ACTA DE TRASPASO-,
segun corresponda. El plazo para el otorgamiento de las recepciones parciales definitivas sera de cinco
(5) dias habiles, computados a partir del primer dia habil del mes siguiente al del cumplimiento del
respectivo servicio de mantenimiento, y sera condicién necesaria para su otorgamiento que el servicio
haya sido cumplido en debida forma. A tal fin, la Supervision quedara —asimismo- facultada para
solicitar la asistencia del Departamento de Instalaciones Complementarias .-Electromecanica- de la
Direccion General de Infraestructura Judicial, en el caso de que se presenten dudas de interpretacion
técnica en relacion a la procedencia (o no) del otorgamiento de las conformidades a que refiere esta
clausula.

ARTICULO 17°.- FACTURACION Y PAGO.

A solicitud del contratista, se aceptaran pagos parciales con la periodicidad establecida para el
otorgamiento de las recepciones definitivas, segin lo establecido en el articulo anterior. A tal efecto, se
tendra en cuenta e! “valor mensual” que el adjudicatario haya indicado en su propuesta econémica, en
concepto del servicio de mantenimiento contratado, de conformidad con lo establecido en el articulo 6°
del presente pliego. .

La/s factura/s deberan ser presentadas por el Contratista conforme lo indicado en el Anexo a las
Clausulas Particulares. Su aceptacion quedara condicionada a que el documento cumpla con las
normas vigentes en la materia y adjunte las recepciones definitivas parciales, establecidas en el articulo
precedente y los informes y/o documentacion que, en su caso, establezcan las Especificaciones
Técnicas.

El plazo para el pago sera de hasta treinta (30) dias corridos, computados a partir dei dia siguiente de la
fecha de presentacion de la/s factura/s en debida forma. La adjuncién de la constancia que acredite el
otorgamiento de la “Recepcion Definitiva” sera requisito necesario para la realizacion del pago.

El término fijado para la realizacion del pago se interrumpira si existieran observaciones u omisiones en
la documentacion a presentar por parte de! contratista.

ARTICULO 18°.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

La falta de cumplimiento en la realizacion de cualquiera de las tareas previstas en la falta de
cumplimiento en la realizacion de cualquiera de las tareas previstas en la documentacion licitaria, la
deficiencia en la ejecucion de trabajos especificados o la provocacion de dafios o roturas por parte de la
Contratista, facultaran a la Supervision a realizar los reclamos pertinentes y eventuaimente aplicar fas
penalidades que correspondan de acuerdo a lo detallado a continuacion.

Todas las observaciones que la Supervision formule en relacion a la prestacion del servicio y/o el
cumplimiento de cualquiera de ias obligaciones previstas en la documentacion de licitacion, deben ser
subsanadas en el plazo establecido por la Supervision en forma adecuada y ser tenidas en
consideracién a efectos de que no se reiteren. Estas observaciones se constituiran en reclamos que
deberan ser formulados por escrito en el Libro de Novedades que a tal efecto se habilitara. También
tendran valor los correos electrénicos oficiales enviados por la Supervision y las respuestas por parte de

la Contratista. Para ello, y en todo caso, dichos correos deben figurar en copia en el mencionado Libro
de Novedades.




ANEXO N° 29

Cuando el adjudicatario no cumpla o exista una variacién en lo ofrecido respecto de la calidad y
cantidad de los insumos, elementos de trabajo, mano de obra, etc.; se dejara asentado en el Libro de
Novedades, asimismo, Supervision no firmara la conformidad hasta tanto se cumpla con el servicio en
las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

La acumulacién de 3 (tres) reclamos por incumplimientos y deficiencias motiva ademas la aplicacion de
multas econdmicas, consistentes en distintos descuentos acumulativos en las facturaciones mensuales.
L.a contabilizacion de los reclamos no prescribe al finalizar €l mes en el cual fueron realizadas, sino que
los mismos tienen un caracter acumulativo. Se aplicaran de acuerdo al siguiente criterio:

Primera multa (3 reclamos totales acumulados): 10% de la facturaciéon mensual.
Segunda multa (4 reclamos totales acumulados): 156% de la facturacién mensual.
Tercera multa (5 reclamos totales acumulados): 20% de la facturacién mensual.
Cuarta multa (6 reclamos totales acumulados): 25% de la facturacion mensual.
Quinta Multa (7 reclamos totales acumulados): facultativa para rescisién del contrato.

Por otro lado, en caso de deficiencias en la mano de obra, complementariamente a lo anterior, la
Supervision podra solicitar al Contratista el cambio del personal que hubiere sido afectado al
cumplimiento dei servicio o adecuacion, debiendo éste sustituirlo por personal apto en un plazo maximo
de 10 (diez) habiles, sin que esto lo exima de su obligacién de cumplir en tiempo y forma con el servicio
o trabajos contratados. Pasado el plazo indicado, en caso de incumplimiento en el reemplazo de
personal, se aplicara una multa del 5% de la facturacién mensual por cada trabajador no reemplazado.

Queda prohibida la subcontratacion o cesién de la posicidn contractual, salvo que fuese autorizada
conforme lo dispuesto en el Articulo N° 147 del “Reglamento de Contrataciones del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nacion” aprobado por la Resolucion C.M. N° 245/16. En caso de
detectarse subcontratacion © cesion de la posicion contractual no autorizadas, fundando
adecuadamente en cada caso, el Consejo de la magistratura del Poder Judicial de la Nacion podra
rescindir unilateralmente el contrato con pérdida de la garantia de cumplimiento.

ARTICULO 19°.- CONOCIMIENTO DE REGLAMENTACIONES.,

Por el s6lo hecho de presentarse a este procedimiento de contratacién el contratista declara que conoce
y dara estricto cumplimiento a las normativas nacionales, provinciales y municipales vigentes que
regulen la materia, como asimismo los correspondientes a Servicios Plblicos nacionales, provinciales o
privados, se encuentren o no referidos en el pliego y a todo otro reglamento técnico gue sea de
aplicacion.

ARTICULO 20°.- VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION — DEVOLUCION DE LA GARANTIA
DE CONTRATO Y DEMAS EFECTOS.

Teniendo en cuenta la naturaleza de las tareas involucradas en el objeto de la presente contratacion —
servicio de mantenimiento-, se deja expresamente establecido que una vez otorgada la Recepcion
“Total" Definitiva y/o suscripta el “Acta de Traspaso”’, en las condiciones que corresponda al caso, el
contratista no estara obligado a extender garantia por el servicio prestado. Consecuentemente, una vez
celebrados los actos antes referidos el contratista quedara habilitado para solicitar la devolucion de las
garantias constituidas para afianzar el cumplimiento del contrato, a menos que subsistan la formulacion
de cargos en su contra por tareas incumplidas y/o ejecutadas en forma defectuosa —durante la vigencia
del contrato-, y/o por la aplicacion de penalidades concatenadas al mismo, en cuyo caso la devolucion -
total o parcial- se practicara —de corresponder-, una vez finalizadas |as tramitaciones administrativas
inherentes a esa situacion.

ARTICULO 21°.- ACTA DE TRASPASO.

En e! supuesto de que -al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones inherentes al
presente contrato- el organismo tuviera perfeccionada la contratacion de un servicio de mantenimiento
para la instalacion de ascensores de que se trata, con la intervencion del funcionario a cargo de Ia
Supervision Técnica del servicio, y los representantes legales de la firma prestataria de!l presente
contrato —en adelante la empresa saliente- vy la empresa adjudicataria del nuevo servicio de
mantenimiento —en adelante la empresa entrante- se celebrara un “Acta de Traspaso”, a los fines de
relevar y dejar constancia de las condiciones que —a ese momento- presenta la instalacidon, con la




expresa indicaciéon de las OBSERVACIONES que pudieren merecer el estado de los ascensores, si
efectivamente las hubiere.

De consignarse observaciones en el Acta de Traspaso, la supervisién no otorgara la recepcién “total’
definitiva del ditimo mes de la prestacion, en el modo previsto en el articulo 16° de las presentes
clausulas particulares.

Asimismo, y con la previa autorizacion y aprobacion de la autoridad competente, los trabajos de
reparacion que pudieren requerir los ascensores, por las fallas o defectos constatados en el Acta de
Traspaso, podran ser encomendados a la “empresa entrante” previa aceptacion del precio cotizado y de
~ lo que corresponda acordar en torno al plazo de ejecucién de los mismos. Todo ello, sin perjuicio de la

formulacién del cargo que pudiere corresponder por los trabajos de reparacion en cuestion a la
“empresa saliente”, en el caso que asi proceda. El otorgamiento de la “conformidad definitiva” -por parte
de la Supervision Técnica-, con la consignacion en el respectivo remito de la fecha en que la misma es
otorgada, situacion que se certificara con la firma y sello aclaratorio del funcionario interviniente, sera
requisito necesario e ineludible para la liquidacién y pago del monto corresponchente a la “empresa
entrante’.

En el caso de que la “empresa entrante” no ejecutara —a plena satisfaccion- los trabajos de reparacion
encomendados por este comitente, y a consecuencia de ello los ascensores quedaran fuera de servicio,
se procedera a practicar el deductivo que corresponda por la falta de prestacion del servicio de
mantenimiento, amén de la aplicacion de las penalidades y sanciones que pudieren corresponder, de
acuerdo a lo estipulado en el pliego de bases y condiciones de la contratacion.

ARTICULO 22°.- REGIMEN LEGAL APLICABLE.

Las cuestiones no expresamente tratadas en las clausulas particulares que anteceden, se regiran por
las dispasiciones contenidas en el “Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del
Poder Judicial de la Nacion” -aprobado por Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.

La resolucion aprobatoria antes citada, conjuntamente con los anexos que la integran —relativos al
reglamento referido y el Pliego Unico de Bases y Condiciones aprobados por el mismo acto-, pueden
ser visualizados, descargados e impresos desde el sitio web del Poder Judicial de la Nacion;
www.pjn.gov.ar
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OBJETO: Servicio de Mantenimiento integral preventivo correctivo de siete (7)
ascensores y una plataforma elevadora de sillas de rueda de los edificios a
saber en:

Lavalle N°1171 tres (3) ascensores

Lavalle N°1638 dos (2) ascensores

Talcahuano N°612 uno (1) ascensor

Talcahuano N°624 uno (1) ascensor

Talcahuano N°624 una (1) plataforma elevadoras de silla de rueda

Todos ubicados en Ciudad Auténoma de Buenos Aires

DEPENDENCIA: Edificios varios pertenecientes a la Camara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional

ORGANISMO: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y
CORRECCIONAL

DIRECCION:, Lavalle N° 1171, Lavalle N°1638, Talcahuano N°612 y
Talcahuano N°624, todos ubicados en Ciudad Auténoma de Buenos Aires

PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION Y DURACION DEL
CONTRATO

Sera el indicado en la respectiva planilla de cotizacién y se computara a partir
del dia inmediato habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de
Compra o a partir del dia inmediato habil siguiente al perfeccionamiento del
Contrato segun corresponda.

- OBJETO.
La cotizacion sera presentada en lo detallado a continuacion:

Lavalle N° 1171 Ascensor N°4, Servicio de Mantenimiento integral preventivo-
correctivo de (1) uno ascensor electromecanico

Lavalle N° 1171 Ascensor N°2, Servicio de Mantenimiento integral preventivo-
correctivo de (1) uno ascensor electromecanico

Lavatle N° 1171 Ascensor N°3, Servicio de Mantenimiento integral preventivo-
correctivo de (1) uno ascensor electromecanico

Lavalle N° 1638 Ascensor N°1, Servicio de Mantenimiento integral prgventivo-

correctivo de (1) uno ascensor electromecanico /

correctivo de (1) uno ascensor electromecén ico
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Talcahuano N° 612 Ascensor N°1, Servicio de Mantemmlento mtegral
preventivo-correctivo de (1) un ascensor oleodindmico

Talcahuano N° 624 Ascensor N°1, Servicio de Mantenimiento integral
preventivo-correctivo de (1) un ascensor electromecanico

Talcahuano N° 624 Plataforma elevadora Servicio de Mantenimiento integral

preventivo-correctivo de (1) wuna plataforma elevadoras de . silla
electromecanica.

NOTA: Se adjudicaran cada edificio a un solo proveedor.
Asimismo, cada proveedor podra cotizar la totalidad de los ediﬁcigs.
- VISITA A LOS EDIFICIOS (Obligatoria).

La visita se realizara:

a) Hasta el altimo dia habil anterior a la apertura de las ofertas

b) La direccion del edificio a visitar es: Talcahuano N° 612, Talcahuano N°624,
Lavalle N°1171 y Lavalle N°1638 - CABA. .

c) La visita debera coordinarse con: Arq. Juan Dellapena, Intendencia de la

Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sito en (a calle -

Viamonte 1147, al teléfono: 4370-4977/8266 6 juan.delia-penna@pjn.gov.ar de
lunes a viernes, en el horario de 7:30hs a 13:30 horas.

- CONSULTAS TECNICAS PREVIAS A LA OFERTA.

El plazo para la realizacion de la/s consulta/s se fija de hasta tres (3) dias
habiles anteriores a la fecha de Apertura de las Ofertas.

=« SUPERVISION DE LA PRESTACION.

La supervision de la prestacion estara a cargo del Prosecretario Jefe Arq.
Gustavo Sobredo, en su calidad de Sub Intendente del fuero respectivamente.
Para contactarse con la supervisidn debera comunicarse de lunes a viernes, en
el horario de 7:30hs a 13:30 horas, al teléfono: 4370-4977/8266 o
gustavo.sobredo@pin.gov.ar o cncrimcorr.intendencia@pin.qov.ar

= FACTURACION Y PAGO.

Las facturas se presentaran de lunes a viernes, en el horario de 7.30 a 13.30
horas, en la mesa de entradas de la Administracion General Planta baja
sito en la calle Sarmiento N°877, de la ciudad Autdnoma de Buenos Aires,
debiendo adjuntarse a ellas la conformidad de la recepcion definitiva.

Arq. JUAN |
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

[ OBJETO: Servicio de Mantenimiento integral preventivo correctivo de siete (7)

ascensores y una(1) plataforma elevadora de sillas de rueda de los edificios a
saber;

Lavalle N°1171 tres (3) ascensores

Lavalle N°1638 dos (2) ascensores

Talcahuano N°612 uno (1) ascensor

Talcahuano N°624 uno (1) ascensor

Talcahuano N°624 una (1) plataforma elevadoras de silla de rueda
Todos ubicados en Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

DEPENDENCIA: Edificios varios pertenecientes a la Camara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional

ORGANISMO: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y
CORRECCIONAL

DIRECCIONES: Lavalle N° 1171, Lavalle N°1638, Talcahuano N°612 y
Talcahuano N°624, todos ubicados en Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Alberto O. éaliaglia
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1. COTIZACION.
La cotizacion del servicio sera presentada en los renglones detallados a
continuacion:

Lavalle N°1171 Ascensor N°1, Servicio de Mantenimiento integral preventivo-
correctivo de (1) uno ascensor electromecanico

Lavalle N°1171 Ascensor N°2, Servicio de Mantenimiento integral preventivo-
correctivo de (1) uno ascensor electromecanico

Lavalle N°1171 Ascensor N°3, Servicio de Mantenimiento integral preventivo-
correctivo de (1) uno ascensor electromecanico

Lavalle N°1638 Ascensor N°1, Servicio de Mantenimiento integral preventivo-
correctivo de (1) uno ascensor electromecanico

Lavalle N°1638 Ascensor N°2, Servicio de Mantenimiento integral pre ntivo-
correctivo de (1) uno ascensor electromecanico

Talcahuano N°12 Ascensor N°1, Servicio de Mantemmien
preventivo-correctivo de (1) un ascensor oleodinamico

Diracdén & neral ﬁe
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Talcahuano N°24 Ascensor N°, Servicio de Mantemmlento integral

preventivo-correctivo de (1) un ascensor electromecanico

Talcahuano N°624 Plataforma elevadora, Servicio de M_anter;imiento integral

preventivo-correctivo de (1) una plataforma elevadoras de silia
electromecanica. ‘

Nota: La cotizacion sera presentada en forma discriminada segun listado que
forman parte de las presentes especificaciones.

2. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 1

Lavalle N°1171
Tres (3) ascensores electromecanicos, control de maniobras FFW magquina

de traccion corona y sin fin, motor de induccién, con puertas automatlcas pisos
y cabina i

Lavalle N°1638 .

Dos (2) ascensores electromecanicos, control de maniobras FFVV, maquina de
traccién corona y sin fin, motor de induccién, con puertas automattcas en piso y
cabina.

Talcahuano N%12 ;

Uno (1) ascensor oleodinamico, control de maniobras electromco con puertas
automaticas en piso y cabina |

Talcahuano N°624 i
Uno (1) ascensor electromecanico, control de maniobras FFW con puertas
manuales piso y cabina. :
Talcahuano N°624 5
Uno (1) plataforma elevadora de sillas de ruedas eiectromecamco control de
maniobras electronico con puertas manuales en cabina. :

3. NORMAS DE APLICACION

"La contratista debera dar cumplimiehto a la normativa de higie;ne y seguridad
en el trabajo Ley N°19.587 y su reglamentacion y a la Ley N°24.314 de
accesibilidad de personas con movilidad reducida. f

Asimismo, debera cumplimentar con la normativa local de ed;ﬂcauén en lo
atinente a la conservacion del ascensor, guarda mecanizada de vehiculos y
rampas moviles, registracion y/o permisos de conservadores, control,
mantenimiento, revisién y asistencia técnica. En aquellos donde no existieran
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Ordenanzas o Reglamentos en instalaciones y mantenimientos de ascensores
o estos no fueran suficientes, se adoptara como base la Resolucion N° 412 /
2019 de la CABA - GCABA - DGFYCO

A su vez, las normas locales que se refieran a los requisitos para la cabina de
ascensores; iluminacién de cabinas con LED's o sistemas similares de
iluminacion y deberan contar con sistemas de apagado automatico de luz de
cabina; reemplazo de puertas tijera (en similares términos que lo dispuesto por
las leyes de la CABA N° 171/99, 1749/06 y leyes 4513/13), como asi también
cualquier otra norma actualmente vigente en la misma materia.

Se debera cumplir con las normas IRAM 3681-1(2019), IRAM 3681-4(2000),
(2022), \RAM 3681-5 (2000), IRAM 3681-10 (2000), IRAM 3681-13 (2000),
IRAM 3683-1 (2022), IRAM 3685 (2019), IRAM-ISO 14798 (2022)

La empresa tendra la obligacion de notificar cualquier incumplimiento de
la normativa aplicable en la instalacion de transporte vertical que tenga a
su carga para mantenimiento. Dicha comunicaciéon debera realizarse de
manera inmediata y por escrito a la supervision del mantenimiento y a la
Direcciéon General de Infraestructura Judicial, Departamento de
Instalaciones Complementarias, Instalacion de Ascensores, especificando
la naturaleza de la infraccién, sus posibles consecuencias y las medidas
correctivas recomendadas.

4.- MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
ASCENSORES ELECTROMECANICOS, OLEODINAMICO Y UNA
PLATAFORMA ELEVADORA DE SILLAS DE RUEDAS OBLICUA
ELECTROMECANICA — EDIFICIOS LAVALLE N° 1171, LAVALLE N° 1638,
TALCAHUANO N° 612 Y TALCAHUANO N° 624,

4.1.- Descripcion de los trabajos a realizar

Sin perjuicio de las rutinas de mantenimiento especificadas y requeridas por las
Ordenanzas Municipales, el Conservador debera cumplir adicionalmente con
las tareas detalladas a continuacién.

Debera prestar un servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo
para todos los elementos que constituyen la instalacion de transporte yertical,
realizando la continua puesta a punto del ascensor, sustituyendo todo efemento

#




alguno, pudiendo repararlo o reemplazario, asegurando el permanente y
seguro funcionamiento del ascensor. z

En el caso de que la falla se presente en aiguno de ios componentes listados a
continuacién, No se admitirdn reacondicionamientos o reparaciones, sblo se
admitira su reemplazo por uno nuevo -sin uso-, de idénticas' caracteristicas

técnicas o de superior calidad a los previamente instalados: '

- Contactores, relés.

- Cerraduras de puerta.

- Interruptores de limite.

- Botoneras.

- Bobinas de freno.

- Rodamientos.

- Barreras multi haz.-

- Fusibles.

- Interruptores termo magneticos

- Material de friccion de las zapatas de freno.

- 4.2.- REPUESTOS E INSUMOS _ L.

El Conservador realizara la provision y colocacién de todos los repuestos
necesarios para realizar los trabajos especificados, que deberan ser totalmente
nuevos y de disefio original. Si existiese la imposibilidad debidamente
justificada de acceder a-la provision de repuestos originales, previa autorizacion
de autoridad competente (Instalaciones Complementarias-Division de
Ascensores de la Direccidn General de Infraestructura Judactal) se suministrara
repuestos alternativos.

{
;
i

Los repuestos y accesorios que se utilicen para eventuales reparaciones
deberan cumplir con las normas IRAM (o en su defecto las normas HD, IEC,
ISO y/o NM) de forma tal que cualquier empresa idonea pueda ser capaz de
realizar las tareas de mantenimiento en futuras contrataciones.

El tipo y calidad de dichos repuestos debera ser constatado por el persanal que
supervise los trabajos. Sin esta constatacion y conformldad no se permitira la
colocacion del referido elemento.

De la referida constatacion y conformidad se debera dejar constancia escrita,
en el Libro de Novedades e Informe Mensual, mencionado en estas
Especificaciones Técnicas y la planilla correspondiente. i
Si surgieran problemas de indole técnica que no pudieran ser }esueltos con el
personal que Supervisa los Trabajos, el personal técnico del Departamento de
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Instalaciones Complementarias- Instalaciéon Electromecanica- de la Direccién
General de Infraestructura Judicial prestara colaboracion.

Asimismo, se establece que solo podran efectuarse reformas en las
instalaciones cuando éstas no introduzcan modificaciones incompatibles con el
funcionamiento de los ascensores, requiriéndose adicionalmente la

correspondiente autorizacion del personal que Supervisa los Trabajos del
edificio.

Sera obligaciéon del Conservador, la provision sin cargo de todos los elementos
que sean necesarios para cumplir con los trabajos de limpieza de las
inmediaciones de cada maquina de traccion o toda ofra maquinaria que se
encuentre en esta sala de maquinas, como asi en general el piso, paredes y
ventanas, estando totalmente prohibida la presencia de aceite o grasa en el
suelo o sobre las maquinas en forma incorrecta, procurando que no haya
pérdidas de aceites o lubricantes.

4.3.- LIMPIEZA DE LAS ZONAS DE TRABAJO

El Conservador procedera a la limpieza de las zonas de trabajo, coordinando
con el personal designado para la supervision de los trabajos, el retiro de todos
aquellos materiaies o elementos ajenos al destino del citado local y mantendra
las zonas de trabajo y sus elementos en perfectas condiciones de higiene
durante la prestacion del servicio de limpieza y desinfeccion.

4.4.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo consistira en el examen periddico del estado de la
instalacion, donde el personal de la empresa conservadora que supervisa los
trabajos realizados, informara en el libro de novedades ubicado en la porteria
del edificio y por cada una de las visitas mensuales, el estado de
funcionamiento en que se encuentra el ascensor y las tareas de control y
ajustes realizadas durante el mes. Asimismo, seran indicados los trabajos
imprescindibles a realizar, a corto y mediano plazo, para asegurar su optimo
funcionamiento, complementandolo con la Planilla de Control de Mantenimiento
del Ascensor (Anexo | de las presentes especificaciones). Esta planilla sera

debidamente completada y rubricada por el matriculado responsable de las
instalaciones.

M
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formas, quién e;erza !a Supervision podra solicitar a la empresa las
reparaciones que sean necesarias para el normai funcuonamlento de las
instalaciones sin que ello signifique un costo adicional. En caso de surgir la
necesidad de detener el ascensor para efectuar reparamones siempre que
éste pueda seguir funcionando, se lo hara fuera del horario {de atencién al
publico, debiendo aprovechar de ser necesario los dias sabados domingos y
feriados. |

4.5.- TAREAS A CUMPLIR POR EL CONSERVADOR. l

Luce a continuacion, listados de tareas vy componentesi tendientes a
controlarlas instalaciones haciendo hincapié en la seguridad y estado de
conservacion general, ademas de observar la armonia y estettca teniendo
especial cuidado en el orden, ubicacion de componentes y plezas de acuerdo a
las reglas del arte:

4.5.1.- SALA DE MAQUINAS

1. Mantener limpia la sala de maquinas y sus elementos, fibre de objetos
extranos. )

2, Verificar el funcionamiento de los dispositivos de ventilacion forzada,
termostatos de la sala de maquina :

3. Gabinete de control de maniobras, Se debera verificar laipuesta a tierra,
estado de funcionamiento de los contactores; de los contactos auxiliares;
relés; la firmeza de los fusibles de los tableros; y todos los elementos
constitutivos de la instalacién, ajustandolos o reempfazandolos
Limpieza de polvo o tierra depositada en las superficies, tapas de cable
canales colocadas, ajustar borneras de conexiones, verificar la
inexistencia de circuitos anulados o puenteados.

4. Constatar la existencia de la conexion de la puesta a tierra de proteccion
en las partes metalicas de la instalacion, no sometldas a tension
eléctrica.

5. Activar y verificar funcionamiento del rescata personas.

2

Tareas en ascensores Oleodinamicos (de corresponder)?

6. Verificar el correcto funcionamiento de enfriador / calentador del aceite

de la central.

7. Verificar correcto nivel de aceite en batea con el ascensor en el piso
superior.

8. Verificar perdidas de aceite en conectores, batea, distribuidor de
valvulas.

9. Verificar el funcionamiento de la valvula paracaidas, y de tener, |la
regulacion de la valvula anti descenso del piston sin carga.
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" 10.Controlar funcionamiento de valvula sobre presion, que su accionar
interrumpa el circuito de seguridades.

Tareas en ascensores Electromecanicos

11.Verificar la correcta apertura de las zapatas de freno, el desgaste de los
elementos de friccion, verificar la correcta compresién de los resortes,
que en caso de corte-de energia en viaje no deslice.

12.Verificar perdidas de aceite en maquina o bujes de motor, ruidos por
deterioro.

13.Verificar correcta lubricacidon de bujes por medio de cadena o aros
lubricadores.

14.Constatar el estado de desgaste de los cables de traccion.

15.Verificar el estado de desgaste de la polea de traccion, verificar
mediante marca con tiza si patinan los cables.

16.Verificacion de estado del cabezal de limitador de velocidad, correcta

fijacion y pos:cwnamlento de las olivas de corte de llave trifasica, de
corresponder.

4.5.2,- PASADIZO

17.Comprobar que no haya golpes o vibraciones en el recorrido de la
cabina.

18.Comprobar la correcta parada y nivelacion de la cabina del ascensor.

19.Tensién de los cables de acero de traccion, o de reenvio, del correcto
posicionamiento de los 3 grilletes de fijacién de los cables en los
amarres, verificar los resortes de los tensores ajuste de contratuercas y
la presencia de las chavetas de proteccién de tuercas.

20.Verificar el desgaste de gquiadores, colisas/rodamientos, ruedas,
reemplazar de ser necesario.

21.Verificar el estiramiento de los cables de acero de traccidn, acortar de
ser necesario.

22.Estado de resorte/amortiguadores del hueco.

23.Funcionamiento de control manual sobre techo Botonera de maniobras),
tomas reglamentarios, artefacto de iluminacién (de existir), que todos los
componentes funcionan.

24.lluminacién de hueco (de existir) reemplazar lamparas quemadas o
elementos deteriorados (artefactos de iluminacion, caferias, cagfas de
paso).

25.Limpieza de pozos ¥y cabinas techos, umbrales, dinteles /
recorridos.

26.Lubricacion de guias y poleas.
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27 .Limpieza de guias y travesafnos de soporte, cada 6 meses.
28.Comprobar estado y funcionamiento de limites de extremos, boton golpe
de pufo y el interruptor de cable flojo de la polea tensora del limitador.
29.Efectuar la correcta lubricacion de todos los mecanismos expuestos. a
rotacion, deslizamiento y/o articulaciones, componentes de la

instalacion. ;

. 30.Verificacién de estado de contacto de clavada, de contactp cables flojos.
En Oleodinamicos adicionar (de corresponder)

31.Verificar presencia de manguera de descarga del aceite dei guardapolvo
en cabeza del piston y bidén receptor.

32.Verificar eliminar pedidas de aceite en uniones, conectores valvula
paracaidas.

33.Polea de Arcatina, lubricar rodamiento, verificar la [ presencia del
capuchon cubre cables, su correcta fijacion y ajuste de Ia cufia o traba
de fijacion del eje.

34 Verificar que las guias lleguen a loza. i

35.Verificacion de estado de contacto de clavada por cable flojo en cabina.

i
{

i
i

 4.6.- CABINA REVISAR / REPARAR

36.Verificar el funcionamiento del boton de parar.

37.Verificar el funcionamiento del botén de alarma.

38.Verificar el funcionamiento del intercomunicador.

39.Verificar el funcionamiento de la barrera multi-az: _

40.Verificar el funcionamiento de extractor de cabina.

41.Verificar el funcionamiento los botones y el registro luminoso.

42 Verificar la correcta fijacion de la botonera y presencia de la totalidad de
tornillos de fijacion.

43.Verificar el correcto funcionamiento y traba de tapa guantara de eje
vertical o deslizable.

44 Verificar el funcionamiento de las luminarias de cabina, del doble circuito
de luz y 1a luz y alarma de emergencia por corte de sumlmstro eléctrico.

45.Verificar los acrilicos de cielo rasg, de corresponder, su eatado y en caso
de ser necesario su reemplazo.

4.7 RELLANO

46.Verificar el funcionamiento de las botoneras de piso su funcionamiento,

que su fijacion sea firme, que no le falten tornillos.

47 Verificar funcionamiento del registro luminoso de llamada efectuada en
“las botoneras.

48.Verificar el correcto funcionamiento de display de piso.
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4.7.1.- PUERTAS AUTOMATICAS (en caso de corresponder)

49 Verificar el correcto y libre desplazamiento de las ruedas colgadores de
carro y ajuste de excéntricos.

50.Verificar o ajustar aplomado de hojas de puertas.

51.Verificar o ajustar alineado de puertas.

52.Verificar que los patines de puerta se encuentren ajustados, se
desplacen completamente dentro de la canaleta del umbral, que no haya
faltantes, reemplazar los que ocasionen ruido.

53.Verificar los mecanismos de destrabe manual de emergencia, que el
sistema retornen solos en forma correcta

54.Verificar el funcionamiento de las puertas de piso, de cabinas,
seguridades mecanicas, ajustandolos o reemplazandolos.

4.7.2.- PUERTAS MANUALES (en caso de corresponder)

55.Se verificara el funcionamiento de las puertas de piso y de cabinas, el
perno trasero de fijacion, el correcto funcionamiento de tijeras inferiores
y superiores.

56.Que trabe en segundo gancho, que el pivoteo de la primera tablilia no
permita que se salga el gancho de la cerradura.

57.El correcto funcionamiento de los rodamientos de desplazamiento, que
los patines o zapatitos de puertas no presenten desgastes que los
debiliten o permitan salirse de la guia del umbral.

58. Correcta instalacion eléctrica de las mismas. Al mover la puerta exterior
estando cerrada, trabada y sin el ascensor en ese piso, que no se
produzca falso contacto en las seguridades, de ocurrir, ajustarios o
reemplazarlos.

En los elementos que se encuentren involucrados la seguridad NO se
admitiran elementos reacondicionados o recambios. Solamente se
admitird su reemplazo por componentes nuevos de idéntica o superior
calidad de mercado a los previamente instalados.

Todos los elementos que se retiren para su reemplazo, seran entregados al
personal que supervise los trabajos con sus respectivos remitos. 7
Los repuestos y accesorios que se utilicen para eventuales reparacigfie




4.8.- TAREAS DEL REPRESENTANTE TECNICO, la inspeccion se realizada
en base a la norma IRAM 3683/2022 ‘

4.8.1.- UNA VEZ POR MES: ;

- Sala _de Maquinas: verificar el correcto funcionamiengo y estado de
conservacion de: limitadores de velocidad y otros elementos instalados,
tableros, controles de maniobras, activar y controlar el {funmonamtento
del sistema rescata personas, luz de emergencia, sefializacion, puesta
a tierra, y la cumphmentacnon de las ordenanzas correSpondtentes de
competencia en dicha localidad.

Verificar nivel de aceite de batea, funcmnamlento de enfriador
calentador de aceite y pérdidas de aceite, fugas de acelte por cuerpo de
valvulas, canerias, conectores. f

- Pasadizo: verificar techos de cabinas, fondos de los huecos, guiadores,
poleas tensoras de los sistemas de limitacién de veloctdad poleas de
arcatina, desvié y/o reenvio y puertas.

- Verificar de los contactos eléctricos en general: tqterfuptores de
seguridad, sistemas de alarma, paradas de emergencia, frenos, polea
tensora de paracaidas y guiadores de cabina, contrapeso y resortes o
para-golpes.

- Constatar: estado de tension de los cables de fraccion o accionamiento
asi como de sus amarres.

- Puesta a tierra: constatar la existencia de la conexidn |de la puesta a
tierra de proteccion en las partes metalicas de cada ;instalaciéon, no
sometidas a tension eléctrica.

- Controlar: que las cerraduras de las puertas de rellano, operando en el
primer gancho de seguridad, no permitan su apertura cuando la cabina
no se halle en el piso y asimismo que en dicha snuacnor; no se cierre el
circuito eléctrico. Ademas, debera verificarse que cen el segundo
gancho de seguridad no se permita la apertura de la plerta cuando la
cabina no se encuentre en el piso ni tampoco se abra el circuito
eléctrico en tal condicién.

- Activar y comprobar el funcionamiento del rescata personas

4.8.2.- UNA VEZ POR SEMESTRE:

Para Ascensor electromecanico

- Se debera constatar: el estado de desgaste, pérdida de diametro, de
los cables de traccion, que su tension sea pareja en todos los cables,
presencia y estado de los resortes de los tensores de amarre, que
posean doble tuerca y chaveta en extremo de la varilla, canales de la
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polea de traccién, adherencia de los cables de acero, verificar si patinan
mediante marca con tiza, cables de los limitadores de velocidad, largo
de cable de paracaidas, posicionamiento de polea tensora.

- Se debera constatar la Limpieza de guias.

- Se debera realizar en conjunto con personal técnico de la empresa y en
presencia de quién ejerza la Supervision de los trabajos y/o la
Intendencia o Habilitacién, las pruebas de seguridades, activando en
baja velocidad, todos los elementos de los circuitos de seguridades, a
saber: llaves de limites finales que interrumpen el circuito de maniobra y
el circuito de fuerza motriz y que el mismo se produzca a la distarcia
reglamentaria en cada caso tanto para la parada superior como para la
parada inferior.

- Se debera efectuar las pruebas de funcionamiento del paracaidas,
acufamiento, accionamiento de corte eléctrico del mecanismo de
cunias en la cabina, corte del contacto eléctrico del gatillo/mordaza en
el limitador de velocidad, verificar que patinan los cables de acero en la
polea de traccion, producto del acufiamiento, reposicion automatica de
los contactos intervinientes al realizar la maniobra de restablecimiento
det sistema.

- Se debera asentar la cabina del ascensor en el amortiguador del bajo
recorrido y verificar que patinan los cables de acero en la polea de
traccion a baja velocidad.

-Se debera asentar el contrapeso del ascensor en el amortiguador del
bajo recorrido y verificar que patinan los cables de acero en la polea de
traccién a baja velocidad.

Para Ascensores Oleodinamicos

Se debera constatar: el estado de desgaste, pérdida de diametro, de los
cables de traccion, que su tension sea pareja en todos los cables,
presencia y estado de los resortes de los tensores de amarre, que
posean doble tuerca y chaveta en extremo de |a varilla

-canales de la polea de arcatina, estado de su rodamiento, verificar
ajuste de traba de eje de polea, presencia de capuchén de
proteccidn de cables de acero sobre arcatina.

-Se debera constatar la Limpieza de guias.

-Se debera realizar en conjunto con personal técnico de la empresa y en
presencia de quién ejerza la Supervision de los trabajos y/o,la
Iintendencia o Habilitacion, las pruebas de seguridades, activando t
los elementos de los circuitos de seguridades, a saber: llaves de li
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las Puertas, el estado de los pafios, que no presenten golpes, ralladuras, ruidos
al funcionar. |

i
- Viajar en la cabina: observar que cuando arranca y cuando para lo haga con
suavidad, que durante el viaje no se sienta vibraciones, ruidos, $acudones, que

al parar lo haga nivelado. |

I
La funcién del Supervisor es observar utilizando el sentido comun sobre el
correcto  funcionamiento, pues cada detalle nos esta informando
anticipadamente sobre el inicio o manifestacion de una falla 'en ejecucion y
funcionamiento, que debera ser solucionada a la brevedad antes de generar
mayores complicaciones, para lo cual se debera transmitir a través del libro de
novedades, y por email a la Empresa Conservadora, siguiendo estos pasos:

A) Quien ejerza la Supervision del servicio Informar la anorjna%ia indicando
N° ascensor, tipo de observacion, fecha y horario. 1

B) La Adjudicataria debera informar recepcion, fecha y horar‘o y proceder a
la identificacion de la solucién a implementar.

C) La Adjudicataria, si se desprende que se deba realizar una reparacion, no
un simple ajuste o regulacién, para lo cual deba programar una reparacion,
debera indicar el plazo para su ejecucion. !

Si presenta riesgo de uso la Adjudicataria debera retirarlo de servicio

inmediatamente, informandolo en el libro de novedades y se emprenderan

los trabajos de reparacion a la brevedad. ;

!

D) Al proceder a la resolucién del inconveniente la Adjudicataria dara el
cierre del incidente, indicando detalladamente cual fue la solucion, tipo de
reparacion, si se reemplazaron elementos, fecha y horario. |

|
E) La Supervision debera controlar el correcto funcionamiento, para dar por
finalizado en el libro el reclamo en cuestion.

El labrado de estas actas en el libro de inspeccion es q’:le fundamental

:mportancia, ante un posterior reclamo de indole contractual por servicios no
cumplidos.

Cabe recordar que el abono contratado por el Poder Judlclal es Integral,
Preventivo y Correctivo, por lo cual los ascensores se deben mantener en
dptimo estado de conservacion y su estado impecable, persiguiendo
constantemente la resolucion inmediata de los inconvenientes que se
presenten.
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6.- FUNCIONAMIENTO DE LOS ASCENSORES EN DIAS Y HORAS
HABILES

El conservador debera adoptar todas las medidas pertinentes y conducentes a
los fines de asegurar que el ascensor funcione en forma segura y correcta en la
totalidad de los dias y horarios habiles.

De producirse la detencion del ascensor por falla electromecanica, la
contratista debera proceder a su inmediata reparacién en los términos
indicados en el apartado 7 “SERVICIO DE EMERGENCIA™. En el caso en que
la detencion se prolongue por un plazo igual o superior a un (1) dia habil, la
contratista emitira en el mismo dia de producida la detencién, un - informe
tecnico que se incorporard al Libro de Novedades (apartado 10.2. de las
presentes especificaciones) en el cual detallara las caracteristicas técnicas de
la falla, los trabajos y materiales necesarios para su reparacion, como asi
también el plazo que requiera la ejecucion de las reparaciones hasta restituir el
funcionamiento del ascensor detenido. Tal plazo debe ser debidamente
justificado por la contratista mediante la presentacion de constancias
verificables referidas a plazos de entrega de trabajos y/o materiales.

Dicho informe técnico debera ser sometido a la aprobacion de la Supervision,
quien realizara las constataciones de lo informado por la contratista como asi
también de las constancias presentadas.

De no presentarse en término o de no resultar aprobado el informe elaborado
por la contratista, la supervision informara el incumplimiento a la Direccion
General de Administracion Financiera para dar lugar al descuento por el
proporcional dei servicio no prestado.

Nota para la Supervision: Solamente en aquellos casos en que por su
complejidad técnica no posea elementos que permitan la aprobacion del
informe presentado por la contratista, la Supervision podra solicitar para tal fin
la colaboracidén del Departamento de Instalaciones Complementaras de la
Direccién General de Infraestructura Judicial, debiendo dicha Supervision
acompanar la solicitud formal con la informacién necesaria, incluyendo vistas
fotograficas para los casos de ascensores ubicados en el interior de la
provincia de Buenos Aires o interior del pais. La referida informacién podra ser
anticipada via e-mail a dij.ascensores@pjn.qov.ar

7.- SERVICIO DE EMERGENCIA .

Para el caso que ante un desperfecto queden personas atrapadas defrg el
ascensor, o exista algun problema de funcionamiento, el Conservador;d¢
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prestar un servicio de auxilio de emergencia permanente y urgente, durante las
veinticuatro (24) horas, y efectuara las reparaciones (con provision de

repuestos) que sean necesarias para dejar las instalaciones en correcto estado
de funcionamiento en el menor tiempo pasible.

A tal efecto dispondréa de un numero telefénico o} radio-llamado
permanentemente habilitado, quedando dicho numero a disposicion del
encargado y del supervisor de los trabajos del edificio, el que sera informado de
las 48 horas de notificada la Orden de Compra.

El tiempo de concurrencia a la emergencia por personals jatrapadals no
podra superar los 30 minutos. :

Cuando exista algun problema de funcionamiento que no incluya personas
~ atrapadas, el plazo de concurrencia a la emergencia no podra superar los 60
minutos, debiendo el Conservador realizar las reparaciones necesarias para
dejar las instalaciones en correcto estado de funcionamiento, en el menor
tiempo posible.
La mano de obra, repuestos y supervisidn técnica para estas reparaciones
estara considerada dentro del monto cotizado. f

!

En todos los casos se emitira un informe de las tareas efectuadas el cual
quedara asentado en el Libro de Novedades previsto en estas Especificaciones
Técnicas. i

|

Por cada vez que el Conservador no concurriese a prestar| el servicio de
emergencia pactado, y en especial si concurriera fuera del plazo establecido,
se le aplicara una multa equivalente al importe que resulte de 'dwudlr el precio
del mantenimiento mensual por la cantidad de dias calendano que tenga el
mes en el cual se haya producido el incumplimiento.

En caso de incumplimiento del servicio de emergencia, ei’ personal que
supervisa los trabajos no suscribira el remito de la Recepmon Deflmtlva del mes
en que no se hubiera prestado total o parcialmente el servicio de emergencia

’

;
8.- PENALIDAD POR FALTA DE SEGURIDADES EN LOS ASCEENSORES

Sin perjuicio de lo estipulado en las especificaciones técnicas, cuando se
detectase una faltante o supresion de seguridades de los ascensores, se
penalizara al conservador con una multa del 30% de descuento:sobre el canon
mensual del mes en que se advirtiera el incumplimiento, debiendo suspender el
funcionamiento de los ascensores hasta que los mismos sean reparados.




2

§/I K ‘ Arg. JUANJL
Alberio U%aztagiia Oitearitn e

D’

MELINA MLASANA
DEPARTAMENT(S 38 SERVICIOS
SUBBIRECCION DF COMTRATACIONGS

#8°, CONSEJO DE LA MAGISTRATURAJ ==
o+ PODERJUDICIAL DE LA NACION]_E© COPIA,

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL

Si el Conservador incumpliera por segunda vez, el descuento sera del 40%

sobre el mismo canon y si lo hiciera por tercera vez la multa a aplicar sera la
rescision del contrato.

A los fines de la aplicacion de la penalidad bastara para su aplicacion la mera
constatacion de a faltante o supresion de seguridades de los ascensores.

En caso de incumplimiento de esta obligacion el personal que supervise los
trabajos no brindara la recepcion definitiva del mes en que ocurriera el
incumplimiento. :

Dispositivos de seguridad contemplados:

- Sistema total de Paracaidas (mecanico, eléctrico e hidraulico)

- Sistema total de limitador de velocidad. ‘

- Cerraduras de puertas, contacto eléctrico de seguridad.

- Destrabes manual de puertas.

- Patines guiadores, verificar estado y que se encuentren totalmente dentro de
la canaleta del umbral.

- Traba de cerradura exterior, que funcione de acuerdo a norma ambos
ganchos. .

- Guiadores o zapatitos de puerta bien dentro de guia de umbral y sin desgaste
que permitan salirse de este.

- Conexién de tierra de la instalacion eléctrica.

- Sistema multi haz o barrera multi haz en las puertas automaticas.

- Sala de maquinas, sefializacion visible de elementos del tablero de fuerza
motriz, controles de maniobras, maqguinas, y cartel de peligro en puerta de
acceso.

+ Limites de seguridad en los extremos.

- Pantallas guardapiés.

- Alarma de emergencia.

- Luz de emergencia.

- Interruptor de seguridad, golpe de pufio en pasadizo.

- Balanza o pesador de cabina

- Circuitos de puerta interior y puerta exterior

- Frenos (regulacion y ajuste).

- Rescata personas. '

- Proteccion Mecanica en, volantes, poleas y cabezal de limitador de velocidad

- Cables de traccion (Se debera verificar que la seccion no sea menor al 1
de la seccion inicial, su estado de oxidacién o indicio que determine el fi
su vida util) ‘

- Sistema amortiguador de bajo recorrido

{c . infryastruc

gl ] dinat
Yk Judins




9.- ELEMENTOS DE CONTRALOR PARA LA DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL

. . H
9.1.- Informes mensuales |
~ i

El Conservador debera presentar al final del perzodo% mensual de
‘mantenimiento un informe del estado del/los elevador/es en deitalle como asi
un listado de todas las reparaciones y reemplazos de componentes que fueron
realizados durante ese periodo. %
Adicionalmente se debera presentar en detalle todas las rutmas de reclamos,
reparaciones, mantenimiento preventivo y correctivo, con su respectlva fecha
de ejecucidn y elemento reemplazado si hubiere. Compiementanamente
debera presentar fotografias de la instalacion completa que ievidencien las
tareas antes y luego de realizadas.

i

H

9.2.- Pruebas

\ H
Durante el transcurso del periodo de mantenimiento, el personal encargado de
verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales pédré solicitar al
Conservador la ejecucion de todas las pruebas de seguridad necesanas quien
debera realizar la provision de elementos, personal especuaiizado y mano de
obra para implementar mismas. :

H

Los gastos necesarios para la concrecion de estas pruebas sqrén por cuenta
del Conservador, quien también deberd facilitar todos los instrumentos,

materiales, herramientas y mano de obra necesaria, sin que eilo genere gasto
adicional alguno.

H
H
H

9.3.- Pruebas Iniciales de seguridades ‘

Dentro de los 30 dias corridos, desde la fecha de inicio indicada en el cuerpo
principal, la empresa Conservadora estara obligada a realizar la prueba de
los elementos de seguridad de las instalaciones, como su estado de
conservacion y notificar al personal que supervise los resultados en forma
fehaciente. Si fuera necesaria la realizacion de trabajos en lasiinstalaciones o
reemplazos, se comunicara esta situacion de forma inmediata por escrito.
Estos trabajos serén realizados por el Conservador con la provision de los

materiales y mano de obra necesaria, sin que ello genere costo adicional
alguno al Poder Judicial.
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9.4.- Pruebas Finales

Treinta (30) dias antes de la finalizacion del contrato, el Conservador estara
obligado a solicitar la conformidad del personal encargado de verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, en lo que respecta al correcto
estado y funcionamiento de las instaiaciones, con un informe escrito detallado y
con el respaldo de documentacion fotografica que refrende el estado de los

ascensores. De no cumplir esto, sera penalizada la empresa conservadora con
el 10 % del canon mensual.

Cualquier elemento que presente excesivo desgaste o fallas en su

funcionamiento debera ser inmediatamente reparado o reemplazado por uno

de igual o superior calidad por el conservador, incluyendo esta tarea la
provision de materiales, repuestos y la mano de obra necesaria.

En esta oportunidad se debera labrar un Acta que firmaran las partes
intervinientes en la que se dejara constancia del estado de los equipos y de las
posibles deficiencias encontradas, determinandose asimismo en dicho acto un
plazo para que el Conservador saliente efectie las reparaciones pertinentes.
De no encontrarse la empresa saliente en el acto de labrar el acta, todos los
trabajos que se deban realizar serdn a cargo de esta empresa sin poder
reclamar nada en el futuro.

Una vez finalizado el plazo estipulado, personal designado a tal efecto por el
personal que supervise los trabajos, en presencia del Conservador, verificara
gue se haya dado fiel cumplimiento a o labrado en el Acta.

Para el caso gue el Conservador saliente no cumpliera las prestaciones o no
subsanara fas deficiencias observadas y labradas en el Acta, las subsanara
parcialmente o lo hiciera fuera del plazo estipulado, el personal que supervise
los trabajos tramitara la aplicacion de las penalidades que correspondiere.

9.5.- Acta de traspaso

En esta ocasion, se debera redactar un Acta de Traspaso que sera suscrita
por todas las partes involucradas, a saber: la empresa saliente, la empresa
entrante y las Intendencias correspondientes. Este documento debera
elaborarse en cumplimiento con las disposiciones establecidas en el Articulo
N°21 de las Clausulas Particulares. Sin perjuicio de lo anterior, la empres
saliente y la empresa entrante deberan presentar el Acta de Traspaso en upa
fecha pactada de mutuo acuerdo con la Intendencia o Habilitacién. Dicha fe
sera notificada de manera formal y por escrito, acompafnada de 1a firma d
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representantes técnicos. El Acta debera incluir, al menos, los sugulentes puntos,
que seran comunicados de forma escrita y detallada a la Intendencia.

1.- Constatar el estado de desgaste de los cables de traccion y su diametro,
tensores de amarre, con sus componentes completos (resortes tuercas,
chavetas) ademas de su estado (oxidacion) y accionamiento. |

2.- Verificar maquina de traccion, perdidas de aceite, desgaste de bujes, estado
de polea de traccion, desgaste de sus canaletas.

3.- Constatar el estado de desgaste de los cables del limitador de velocidad.

4.- Verificar de la aislacion y amarre de cada cable de manga de maniobra.

5.- Verificar limpieza de guias.

6.- Controlar el accionamiento de las llaves de limites finales que interrumpen
el circuito de maniobra y el circuito de fuerza motriz y que el mismo se
produzca a la distancia reglamentaria en cada caso tanto para la parada
superior como para la parada inferior.

7.- Efectuar las pruebas de funcionamiento de los paraca|das contactos
eléctricos.

8.- Constatar el estado del rescata personas, comprobando ei estado de las
baterias, verificando la tensién y la comente de la bateria en reposo en trabajo
y en carga de bateria.

9.- Verificar estado de puertas, pafios de hoja, alineado, ap\omado patines,
desplazamiento, contactos eléctricos.

10.- Constatar funcionamiento del pesador de cargas, y sus dlstmtas funciones
(completo, sobre carga)

11.- Una vez realizadas todas las rutinas, se debera presentar &ma planilla con
todos los resultados en detalles firmada por los representantes técmcos de las
empresas, en un plazo de dos dias habiles de realizadas estas. |

En caso de surgir controversias o desacuerdos durante el desarrollo del acto,
se podra solicitar la colaboracion del Departamento de Instalaciones
Complementarias, dependiente de la Direccion General de Infraestructura
Judicial, con el fin de que intervenga en los términos que correspondan y brinde

el apoyo necesario para resolver la situacion de conformsdad con los
procedimientos establecidos

10.- REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES

10.1.- LIBRO DE NOVEDADES — INFORME MENSUAL

f
El Conservador proporcionara al personal encargado de supemsar los trabajos
un Libro de Comunicacion de Novedades, debidamente rubrlcado por la

Intendencia y del tipo triplicado, que permanecera en la oficina
correspondiente.
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En este libro, al finalizar cada jornada, la empresa, a través de su personal,
“DEBERA” registrar cualquier novedad relacionada con el funcionamiento,
ajuste, control o reparacion de las instalaciones. Ademas, se dejara constancia
de los reclamos dirigidos al Conservador por deficiencias, fallas o cualquier
objecion respecto al funcionamiento o estado de preservacion de los equipos,
en cumplimiento de lo estipulado en el contrato.

Cada anotacion debera incluir la fecha de fa comunicacion, el nombre de la
empresa, el numero de la Orden de Compra, y detallar de manera precisa la
deficiencia reclamada. Las tres copias del registro deberan ser firmadas
individualmente por ambas partes. La copia original permanecera en el libro,
bajo custodia del personal supervisor, una copia sera entregada al
Conservador, y la tercera serd escaneada y enviada al Departamento de
Instalaciones Complementarias de la Direccidn General de Infraestructura
Judicial, al correo dij.ascensores@pjn.gov.ar para su conocimiento. El
representante técnico también estara obligado a registrar en el libro la fecha y
hora de su ingreso al edificio para realizar la visita rutinaria mensual, asi como
los resultados de la misma. El Contratista y el Supervisor de los trabajos
estaran obligados a adjuntar estos informes al momento de presentar la factura
correspondiente al mes en curso. La falta de estos informes sera motivo de
exclusion del tramite de la factura.

10.2- REPRESENTANTE TECNICO

El Representante Técnico del Conservador debera ser un técnico matriculado o
idoneo habilitado por el Gobierno o Municipio de la ciudad correspondiente,
cuando asi lo exija la normativa local. Sera el responsable exclusivo del
correcto y seguro funcionamiento de la instalacion objeto del presente servicio.
Adicionalmente, debera registrar en el Libro de Inspecciones, en tres
ejemplares (triplicado), todas las novedades, ohservaciones y detalles surgidos
tras la recorrida de control, incluyendo: hora de ingreso, hora de egreso, tareas
realizadas, observaciones a corregir, necesidad de programar reparaciones
urgentes, y si fuera necesario dejar fuera de servicio la instalacién debido a
fallas de seguridad, activando los medios pertinentes para su reparacion
inmediata por el personal autorizado de la empresa.

10.3.- LIBROS DE INSPECCION

Cuando corresponda y de acuerdo con la normativa o reglamentacion del
municipio local, se debera cumplir con las ordenanzas que exigen informar a la
entidad competente sobre el estado de conservacion y seguridad de lo
ascensores. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el Conservador,
través de su representante técnico responsable, debera completar el Libro gde
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Inspeccion Digital. En la caratula de dicho libro se registrara lajhabilitacién del
ascensor y toda la informacién exigida, incluyendo los resultados del control
mensual y semestral, con detalles sobre las pruebas deiseguridad De
conformidad con la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su
reglamentacion, la empresa adjudicataria esta obligada a cumphr con estas
disposiciones. En caso de que la reglamentacion local sea insuficiente o
inexistente, se aplicara la ordenanza del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
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ANEXO |

PLANILLA DE CONTROL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES ELECTROMECANICOS

Edificio:

Tipo de maquina:

N° de la maquina:

Certificado de Habilitacién N°:
Permiso de Conservador N°:
Empresa Conservadora:

Tipo de mantenimiento:

Mes de mantenimiento:

Rutinas

Mensual | Semestral

Limpieza de sala de maquinas

x

Limpieza.de-bajo’recorfido

Limpieza de techo de cabina

Lubricacion conjuntd:imadgliina deftracéion

Revision y ajuste de! sistema de paragolpes {(resories, anclajes y pilares)

Revision y ajiiste despantalla de.défénsalde.la Ebinay(gliardapids)

Revision y ajuste de borde y/o barrera de seguridad en puertas automaticas, Alarma y
botbn parar de cabina

Revisidn y ajuste del limitador de velocidad

Revision y ajuste del registrador de parada en los pisos

e n

Revision y comprobacion de funcichiamientoidel RescatasPeérsonas

Revision y ajuste del sistema de freno

Revision y ajusie del ontrolide mahiobrasyy delsils élementos componentes

AL

Revision y ajuste de patin retractit para destrabe de puertas exteriores

Revisi6n y ajuste déicerradurasi€lectfomecsnicas de-puertasiexteiores

Revision del estado de puertas exteriores

Revision del mecanismo marual dé destrabé¥de Plisrtadlexteriores

Revisién de aplomado y alineado de hojas de puertas

Revislon y reémplazd poridésgasie-detpatindstae plidita
Y

Revision de posicionamiento de patines de puerta totalmente dentro de la canaleta del
umbral

Revisi6h y. ajuste délloperador de“puertardéicibing

Verificar y ajustar distancia entre puertas exteriores y de cabina

Revision del-panel de:botdneraside cabina

Revision de botoneras exteriores de piso

> oEx o] > | X Ix|>x[>xIXPXxix]|x]|>x[X]|X|>] X |>]|X[>X]>x]|Xx

]
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Revision indicadores de piso (Rechas, elc,) y carteles reglanientarios en cabina |

Nivelacion de parada de cabina en pisos |

Engrase de poleas del limitador de velocidad {

Engrase de poleas de traccion

Lubricacion de gulas de cabina y contrapeso

Revision guiadores de cabina !

Revision guiadores de contrapeso {

Revisién ventiladores sala de maquinas |

Revisién ventiladores de cabina

Verificacion puesta a tierra

Revision inductores y placas i

Reposicion de fusibles

Revisitn lnterruptor eléctrico del sistema de paracaidas

Revision interruptores eléctricos de seguridad en pasadizo y cabina

Revision instalacién eléctrica del pasadizo y cabina

Revision del sislema de luz de emergencia

Revisi6n iluminacién de cabina (control de doblé circtito)

Mo x> >x>xI>x|X[>x] X [X{XIXIX[X[X{X[X]|XxX]|X

]

!

|

Revisién dei sistema de parada en emergenda en cgbina {
I

]

I

i

iConstatar estado de desgaste y tension de los cables de traccién y accionamiento y de
sus amarres

\Verificacién del funcionamiento del limitador de velogidad, , llave de corte trifasica, y
olivas de corte del limitador de velocidad

Verificar e! estado de guias y limpieza de guias de cabina y de contrapeso — Ajuste de
bunoneria, machimbrado , banquito de guia, etc.

Verificacion dél sistema de paracaidas de cabina’ y/o contrapeso

‘en 1a polea de traccion

Constatar e! alargamiento de cables de traccién y de paracaidas

Verificacion de funcionamiento de limites finales y su distancia de accionamiento

XIXIX) X |X] X | X

Verificar los cables de traccidn, estado, seccidn, amanes y resortes equilibradores

}
Asentamiento de cabina y contrapeso y verificacion que los cables de traccion patinen I
!
|
i

OBSERVACIONES:

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................................

..................................................................................................................

NOTA: Esta planilia deberd ser completada y rubricada por el Profasional Matricutado y Habulrtado designado por la
empresa conservadora, toda vez que efectue la rutina de mantenimiento que corresponda.

La misma es individual por ascensor,

Cada casilla marcada con una X deberd ser visada mediante un TILDE en caso de que el elemento ensayado presente un
estado de conservacidn y funcionamiento satisfactorioc o con la palabra *NO” en caso de que no esté en buenas
condiciones.

Se deberén anotar todas aquellas observaciones adicionales que e! Profesionat Matriculado con5|d°re convenientes para
tograr un Opllmo funcionamiente de las instalaciones en su con;unto
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Egificios

ANEXO N

PLANILLA DE CONTROL MANTENIMIENTO SEMES TRAL ORDENANZA N'9,308948
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ANEXO |

PLANILLA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR OLEODINAMICO
Edificio:
- Tipo de maquina; ’
Certificado de Habilitacidn N°:
Empresa Conservadora:
Tipo de mantenimiento:
Mes de martenimiento:

Rutinas Mensual | Semestrai

Limpieza de sala de méquinas X
Limpieza de fosa X
Limpieza de techo de cabina X
Revisién y ajuste de paragolpes {resortes, anclajes y pilares) X
Revision y ajuste de pantalla de defensa de ia cabina (guardapiés) X
Revision y ajuste de borde y/o barrera de seguridad en puertas X

utomaticas
Revision y ajuste de tableros de comando o control de maniobras y X
de sus elementos componentes
Revisién y ajuste de patin retréctit para destrabe de puertas X ‘
jexteriores o . '
I:evisién y ajuste de cerraduras electromecénicas de puertas X

xteriores
Revisién del estado de puertas exteriores X
Revision agujeros de destrabe de puertas exteriores X
Revision y ajuste de operadores de puertas de cabina X
Verificar y ajustar distancia entre puertas exteriores y de cabina X
Révision de botoneras de.cabina X
Revisién de botoneras exteriores X
Revisién indicadores de piso {flechas, etc.) y carteles X
reglamentarios en cahina .
Nivelacion de parada de cabina en pisos X
Revision del nivel de aceite en el tanque de la central hidrauiica X




e

Lubricacion de guias de cabina

Revisién guiadores de cabina

Revisidn ventitadores sala de maquinas

Revision ventiladores de cabina

Merificacion puesta a tierra

Revisién inductares y placas

Reposicidn de fusibles

Revisién interruptor eléctrico det sistema de paracaidas

v vonsmtmire R o

Revision interruptores eléctricos de seguridad en pasadizo y cabina

Revisién instalacidn eléctrica del pasadizo y cabina

Revision def sistema de parada en emergencia en cabina

Revision del sistema de alarma de emergencia

Revision de! sistema de [uz de emergencia

Revisign iluminacion de cabina {control de doble circuito}

{Revisién de fugas de aceite en unidn de tuberias ¢ mangueras

x

laccesatios y valvula de seguridad)

{.impieza de guias de cabina

[Constatar estado de desgaste y tension del cable de maniobra, X
particularmente su aislamiento y amarre
Revision y prueba del sistema de paracaidas (caja de cufias y H X

Revision sistema de pesadores de cabina

OBSERVACIONES:

‘
i
|
i

NOTA: Esta planitia deberd ser completada y rubricada por el Profesional Malriculado y Habilitado
designado por la empresa conservadora toda vez que efectie fa rutina dq mantenimiento que
corresponda.
Cada casilla marcada con una X debera ser visada mediante un TILDE en caso de que e! efemento ensayado presente
un estado de conservacién y funcicnamiento satisfactorio o con la palabra “NO”, en -
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PREINSCRIPCION EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE PROVEEDORES DEL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION (SRPCM)

Nombre y Apellido o Razén Social:

CUIT:

Correo electrénico:

Resolucion N° 362/2021 del Conséjo de la Magistratura {Art 2° del Anexo |)

“Las personas humanas y juridicas (cooperativas, mutuales, uniones transitorias -UT-“ (...) entre otros
(...} “que deseen contratar con el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacidon por cualquier
procedimiento -licitacion o concurso publico, subasta publica, licitacién o concurso privado, contratacion
directa por compulsa abreviade o por adjudicacion simple, aprobacién de gastos locaciones
adquisiciones de inmuebles,” {...) “y todo otro procedimiento receptado en la Resolucion CM n° 254/15-,
deberdn registrarse en el Sistema de Registro de Proveedores del Consejo de la Magistratura del
Poder Judicial de la Nacién (en adelante, SRPCM), cuyo drgano de aplicacion seré la Administracion
General del Consejo de la Magistratura de la Nacion. -

Los proveedores interesados en contratar con este Consejo de lo Magistratura del Poder Judicial de la

Nacion deberdn pre- inscribirse desde el formulario disponible en web www.pjn.gov.ar donde

completardn la informacién requerida en los formularios de pre-inscripcion. Dichos formularios obraran,
asimismo, como Anexo de los Pliegos de Bases y Condiciones. {...)”

Articulo 78° punto 11 del Reglamento De Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder |
Judicial de la Nacidn “ARTICULO 78.- PERSONAS NO HABILITADAS. No podrdn contratar con el CONSEJO
DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION {...)

11 - Las personas humanas o juridicas que no se encuentren inscriptas en el Sistema de Registro de
Proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacion (SRPCM)”.

Declaracién Jurada: Declaro bajo juramento que la informacién consignada precedentemente
y la documentacion presentada revisten caracter de Declaracion Jurada. Asimismo, me
responsabilizo de su veracidad y me comprometo a facilitar su verificacion por parte del
Sistema de R’egistro de Proveedores del Consejo de la Magistratura de! Poder Judicial de la
Nacién (SRPCM), cuyo Organo de Aplicacién es la Administracion General del Poder Judicial de
la Nacién.

Fecha:

Firma:

Aclaracion:

Condicidn (TituIar/Apoderado/Rebresentante Legal/Etc.):
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