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RESOLUCION A.G. N° O /26 = EXPEDIENTE N° 13-10454/25
rMe o
Buenos Aires, de de 2026
Visto los presentes actuados

mediante 1los cuales tramitan la Contratacién Directa in situ N°

664/25 (Tramite Simplificado), a partir del 1° de Diciembre de 2025

-0 del dia inmediato h&bil siguiente a la fecha de notificacién de
la Orden de Compra, si éste fuera posterior-, y por un periodo de
seis '(6) meses y la Contratacién Descentralizada N° 849/25,
tendientes a contratar el servicic de mantenimiento integral,
prgventivo y correctivo de dos (2) ascensores electromecanicos,

instalados en el edificio sito en Crisélogo Larralde N° 673/677,

:Morén, a partir del mes de febrero de 2026 -0 del dia inmediato

hadbil siguiente-a la fecha 'de notificacidén de la Orden de Compra,
si éste fuera posterior-, y por un periodo de seis (6) meses, con
opcién de prorrogar'el servicio en las mismas condiciones y precios
pactados por el plazo de tres (3) meses; y
CONSIDERANDO:

‘ 1°) Que mediante-Resolpbién A.G. N°
166/25 se ‘autorizé la Contratacién Descentralizada N° 33/25,
tendiente a contratar el servicio en cuestidn, cuyo vencimiento
operd el 31 de agoéto del 2025, contemplando la opcidén de prérroga
por un plazo de hasfa tres (3) meses desde la finalizacién del
respectivo. .contrato, de la cual hizo uso este Poder Judicial de la

Nacién, conforme la Resolucién N° 166/25 elaborada por la

‘Intendencia de la Céamara Federal de Apelacionés de San Martin, a

partir del 1° de septlembre y hasta el 30 de noviembre de 2025

{cfr. fs. 3/29)
2°%) Que a requerimiento del

Departamento de Servicios de la Subdireccién de Contrataciones, la

Intendencia de la Cémara _Federal de Apelaciones de San Martin,

. adjunté Especificaciones Técnicas, presupuestos de firmas del ramo,

Anexo a las Clausulas Particulares y la conformidad de Camara para




el periodo comprendido entre el 1° de diciembre de 2025 y por el
término de seis (6) meses (cfr. fs. 42/57).

3°%) Que fs. 63 intervino la

‘v’
; B

Direccién Genefal de Planificacién y a fs. 64 luce la afectacidn
contable provisional. '

4°) Que a fs. 71/91 luce el pliego -
de bases y condiciones que rigié la presente contratacién.

5°) Que conforme lo dispuesto en el
articulo 168° del Reglamento de Contrataciones del Consejo de la
Magistratura aprobado por Resolucién CM N° 254/15 y modificatorias,
obra constancia de publicacién del llamado en la pagina web del
Poder Judicial de la Nacién y la comunicacidén del llamado a C.A.C.,
C.A.M.E., y U.A.P.E., a fs. 92/96 y las invitaciones cursadas a
distintas empresas del ramo a fs. 97/98 y 108.

6°) Que a fs. 114 obra el Acta de
Apertura realizada el dia 24 de octubre de 2025, <con 1la
presentacién de dos (2) empresas oferentes.

., 7°) Que a fs. 115/163 1lucen las
ofertas recibidas y a fs. 172 el pertinente cuadro comparativo de
precios. |

8°) Que a fs. 171 la Comisidén de
Preadjudicaciones informd gque, de acuerdo a la consulta efectuada
en los registros de la Divisién Técnica de la Direccidn General
Administracidén Financiera del Consejo de la Magistratura y de la
Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nacién, no surge que las
empresas hayan sido pasible de sanciones o penalidades. |

9°) Que a fs. 187 luce el Dictaﬁen
N° 350/25 expedido por la Comisién de Preadjudicaciones,
recomendando declarar fracasada la presente convocatoria por falta
de ofertas admisibles. Para arribar a tal conclusién, indicé que
las dos ofertas presentadas, no acreditan lo requerido en el Art.
5, inciso 3.5 de las cléausulas particulares del pliego de bases y
condiciones (personal matriculado por competencias similares a las

ejercidés por el COPIME}, obrando los pedidos de subsanacién a fs.
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181/182, encuadrandose en el Art. 104, inciso 3 del Reglamento de

Contrataciones vigente.

10°) Que se efectud la notificacién
de lo dictaminado por la Comisidn, de Preadjudicaciones con arreglo
a los Articulos N° 114 a 115 del Reglamento de Contrataciones del
Consejo de la Magistratura ;probado por Resolucién CM N° 254/15 vy
modificatorias -cfr. fs. 190- y no se han verificado presentaciones
al mismo -cfr. fs. 198-.

11°) Que en virtud de lo

dictaminado, la Subdireccién de Contrataciones -Departamento de

Servicios—, propuso tramitar bajo las presentes actuaciones, una.

Contratacion Descentralizada a partir del 1° de enero de 2026 y por
el término de seis (6) meses. En tal sentido, la Direccidén General
de Infraestructura Judicial informé el nuevo costo estimaao y
elabord nuevas especificaciones técnicas y Anexo a las clausulas
particulares =-cfr. fs. 199/210-. b

12°) Que a fs. 211 intervino la
Direccién General de Planificacién y a fs. 212 luce la afectacién
contable provisional.

13°) Que a fs. &AP luce la

intervencién de la Comisién de Infraestructura Judicial.

14°). Que a fs. §D4HIQL6:¥ prestdé

“intervencién la Secretaria de Asuntos Juridicos.

15°) Que a fs. ‘&69/&6‘] luce nueva
intervencidén de la Unidad de Auditoria Interna.

Por ello, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto en los articulos 13°, 36° y 168°
(Tramite Simplificado) y en el Articulo 199° (Contrataciones

Descentralizadas) del Reglamento de Contrataciones del Consejo de

la Magistratura, aprobado por Resolucién Nro. 254/15 vy sus

modificatorias; y teniendo en cuenta la facultad conferida por el

art. 18, Incisos b) y h) de la Ley N° 24.937 -y sSus modificatorias-




LA ADMINISTRACION GENERAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA NACION
RESUELVE
1°.- hprobar la Contratacidén Directa
in situ N° 664/25 (Tramite Simplificado) -y su réspectivo Pliego de
Bases y Condiciones obrante a fs. 71/91- tendiente a contratar el
servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de dos
- (2) ascensores electromecanicos, instalados en el edificio sito en
Crisélogo Larralde N° 673/677, Morédn, a parfir del 1° de Diciembre
de 2025 -0 del dia inmediato habil siguiente a la fecha de
notificacién de la Orden de Compra, si éste fuera posterior-, y por
un periodco de seis (6) meses.
‘ 2°.- Desestimar las ofertas N° 1
“NESTOR RAFAEL DOMINGUEZ” y N°2 “ASC. DEL PLATA OBRAS SA” por no
dar cumplimiento a lo requerido en el Art. 5, inciso 3.5 de las
cldusulas particulares del pliego de bases y condiciones (personal
matriculade por competencias similares a las ejercidas por el
COPIME), encuadrandose en lo previsto en el Art. 104, inciso 3 del
Reglamento de Contrataciones vigente, conforme lo manifestado en el
noveno considerando de la presente Resoluciédn.
3°.- Declarar fracasada la
Contratacién Directa in situ n°® 664/25 (Tramite Simplificado), por
falta de ofertas admisibles, conforme lo indicado en el noveno
considerando de la presente Resolucién.
| 4° .- Disponer que, a través del
Departamento de Tesoreria de la Direccidén General de Administracién
Financiera, se proceda & efectuar la devolucién de la documentaciédn
percibida en concepto de garantia de mantenimiento de oferta,
conforme Nota de Ingreso N° 364/25 -cfr. fs. 169-.

. . 5°. - Autorizar la Contratacién
Descentralizada N° 849/25, a efectos de contratar el servicio de
mantenimiento infegral, preventivo y correctivo de dos (2)
ascensores electromecédnicos, instalados en el edificio: sito en
Crisdlogo Larralde N° 673/677, Morén, a partir del mes de febrero

\;Q de 2026 -o del dia inmediato héabil siguiente a la fecha de

l
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notificacién de la Orden de Compra, si éste fuera posterior-, y por
un periodo de seis (6) meses, teniendo derecho este Poder Judicial
de la Nacidén a prorrogar el presente servicio en las mismas
condiciones y precios pactados, por el glazo de hasta tres (3)
meses contados desde la finalizacidén del respectivo contrato, con
la sola condicidén de notificar al co-contratante que hace uso del
ejercicio de dicha opcidén, con anterioridad al vencimiento del
plazo contractual; ‘de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones
ocbrante a fs. 253/271 que luce como Anexo I y que forma parte de la
presente Resolucidn, encuadrando dicho . procedimiento en lo previsto
en el Articulo 199° (Contratacicnes  Descentralizadas) del
Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura
aprobado por Resolucién C.M. N° 254/15 y sus modificatorias, y la
Resolucidén A.G. N° 77/18 y modificatofias.
' 6°.- Imputar el presente gasto con

cargo a la partida indicada correspondiente.

: 7°.~ Instruir a la Intendencia de la
Camara Federal de Apelaciones de San Martin, que proceda conforme
el instructivo que fuera aprobado por la Circular A.G. N° 3/22 y la
Resolucién’ C.M. N° 362/21.

P 8°.- Disponer que en caso de que no
1

1 . ’
" se presenten ofertas para la convocatoria que se autoriza por el
b !

'‘Art. 4° de la'presente, queda autorizada una nueva convocatoria a
Qontratacién Descentralizada, para la cual deberd utilizarse el
ﬁliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado por el Art. 4°
de la presente, cumpliéndose con ello lo previsto en el Art. 13,
incisos 1) y 2), del Reglamento de Contrataciones del Consejo de la
Magistratura de 1la Nacién, aprobado por 'la Resolucidén C.M N°
254/15. De verificarse esta situacién, la Intendencia de la Cémara
Federal de Apelaciones de San Martin, queda autorizada a efectuar
un nuevo llamado previa notificacién al Departamento de Servicios

de la Subdireccidén de Contrataciones.




9°,- Autorizar a la Subdireccién de

Contrataciones, a hacer uso de la prdérroga contractual éstablecida
en el Articulo 4° de 1la presente, én el caso de considerarlo
conveniente, ©previa afectacidén del gasto, debiendo notificar
fehacientemente a la Intendencia interviniente, a fin de que emita
el Acto Administrativo pertinente del uso de la referida proérroga y
la consecuente notificacién fehaciente a la adjudicataria.

10°.- Registrese. Héagase saber a la
Comisién de Administracidén y Financiera, a la Unidad de Auditoria
Ihterna, a la Direccioén General de Administracidn Financiera, a la
Direccidén General de Planificacidén, a 1la Direccidén General de
Infraestructura Judicial, a la Cémara Federal de Apelaciones de San
Martin, y por su conducto a la Intendencia de la jurisdiccién.

Fecho, notifiquese con transcripcién del Articulo 19 de la Ley

24.937, el Articulo 44 del Reglamento General del Consejo de
Magistratura y el Art. 23, apartado d), del Decretq - Ley 19.549,

modificado por la Ley 27.742. Cumplido, remitase avta Intendencia

A\

P. ALEXIS M. VARADY
' Administrador General
Poder Judicial de Ja Nacio

de la Camara Federal de Apelaciones de San Martin.
Jc.
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Anexo

PLANILLA DE COTIZACION PARA TRAMITES

DESCENTRALIZADOS

Procedimiento: Contrataciéon Descentralizada N °© 849/25- Expte. N°13-10454/25

Tribunal o dependencia judicial:

Nombre o razén
. ]
social 5

CulT

Domicilio

Teléfono y correo
electronico

DESCRIPCION

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
ASCENSOR ELECTROMECANICO N° 1, INSTALADO EN EL EDIFICIO SITO EN CRISOLOGO
LARRALDE N° 673/677, MORON, A PARTIR DEL MES DE FEBRERO DE 2026 - O DEL DiA
INMEDIATO HABIL SIGUIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, S| ESTE FUERA
POSTERIOR - Y POR EL TERMINO DE SEIS (6) MESES, DE ACUERDO AL PLIEGO DE BASES Y

COSTO

CONDICIONES.
RENG. | DESCRIPCION oA TARIO [ Tan - POR
Del primer al tercer mes del contrato. | $ $
1 PesoS....ccocceuiiiininnnnns Pesos....cc.coieinncnniannnen
COSTO
Del cuarto al sexto mes del contrato. $ $
: PeSOS...ccivvvuceniinnnnnn. Pesos......coceviiiiiennnnnen,




i DESCRIPCION

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
ASCENSOR ELECTROMECANICO N° 2, INSTALADO EN EL EDIFICIO SITO EN CRISOLOGO
LARRALDE N° 673/677, MORON, A PARTIR DEL MES DE FEBRERO DE 2026 - O DEL DiA
INMEDIATO HABIL SIGUIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTE FUERA
POSTERIOR - Y POR EL TERMINO DE SEIS (6) MESES , DE ACUERDO AL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES.

A COSTO UNITARIO
RENG. | DESCRIPCION MENSUAL COSTO TOTAL
Del primer al tercer mes del contrato. $ $
3 .
PeSO0S....c.cvvviveiiaininn PESOS....oevieeirieiieniaens
COSTO
Del cuarto al sexto mes del contrato. $ $
4
PeSOS...c.covnieeraenaenns PeSOS....ccveiiieeiiennrarnnes
COSTO
FIRMA:
ACLARACION:
FECHA:

ORGANISMO SOLICITANTE: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTIN.

CONSULTA/ DESCARGA DE PLIEGO: Sitio Web: Sistema de Registro de Proveedores del
Consejo de la Magistratura (SRPCM): https://srpcm.pin.gov.ar.

VALOR DEL MODULO: PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-) ESTIPULADO POR
RESOLUCION C.M. N° 180/25

TENIENDO DERECHO ESTE PODER JUDICIAL DE LA NACION A PRORROGAR EL
SERVICIO - EN LAS MISMAS CONDICIONES Y PRECIOS PACTADOS — DURANTE UN
PLAZO DE HASTA TRES (3) MESES, CONTADOS DESDE LA FINALIZACION DEL
. CONTRATO, CON LA SOLA CONDICION DE NOTIFICAR AL CO-CONTRATANTE QUE HACE

.USO DEL EJERCICIO DE DICHA OPCION, CON ANTERIORIDAD AL VENCIMIENTO DEL
PLAZO CONTRACTUAL.

TODA CONSULTA RESPECT:O AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DEBERA
EFECTUARSE CONFORME LO INDICADO EN LAS CLAUSULAS PARTICULARES DEL
RESPECTIVO PLIEGO.

PROCEDIMIENTO: ARTICULO N° 199 Y CCS. DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL P.J.N. APROBADO POR RES. N° 254/15 Y
SUS MODIFICATORIAS.
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LA PLANILLA DE COTIZACION FORMA PARTE DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

IMPORTANTE: LA ADJUDICACION SERA POR GRUPO DE RENGLONES A UN MISMO
PROVEEDOR, DE LOS RENGLONES 1 AL 4.

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACION TENDRA LA POTESTAD DE
INTERPRETAR LOS CONTRATOS, RESOLVER LAS DUDAS QUE OFREZCA SU
CUMPLIMIENTO, MODIFICARLOS POR RAZONES DE INTERES PUBLICO, DECRETAR SU

' CADUCIDAD, RESCISION O RESOLUCION Y DETERMINAR LOS EFECTOS DE ESTAS (ART.

142 INC. 1 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES).

.PRESENTACION DE OFERTAS: SUBINTENDENCIA DE MORON-MORENO-MERCEDES

DEPENDIENTE DE LA CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTIN, SITA EN
CRISOLOGO LARRALDE N° 673, P.B., MORON, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, HASTA EL
DiA X DE XXXX DE 2026, A LAS XXX HORAS.

APERTURA, LUGAR y FECHA: SUBINTENDENCIA DE MORON-MORENO-MERCEDES
DEPENDIENTE DE LA CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTIN, SITA EN
CRISOLOGO LARRALDE N° 673, P.B., MORON, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EL DIiA X
DE XXXX DE 2026, A LAS XXX HORAS.

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES
Se recuerda que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Resolucién CM N° 362/2021,

que establece la obligatoriedad de la inscripcion en el registro de proveedores del Consejo
de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacion (SRPCM), deberan ingresar al siguiente
link https://srpcm. |:_>|n gov.ar/ o a los que en un futuro los reemplacen.

Asimismo, se recuerda lo dispuesto en el Art. N° 3° -PRE-INSCRIPCION- in fine, del Anexo |
—instructivo-, de la citada Resolucién: “Cuando el proveedor se encuentre pre-inscripto
podra adqumr

pliego y presentar ofertas. No obstante, es requisito obligatorio haber finalizado el tramite
de Inscripcion para ser preadjudicado o adjudicado, como asi tamblen mantener la
informaciéon y documentacion actualizada en dicho registro. En cuyo caso, nNo sera
necesario volver a anexar toda la documentacién que fue presentada para ser incorporados
en el sistema, sino solo aquella que se pretenda actualizar”.

Para el caso de que la inscripcion no haya sido finalizada por motivos que no le puedan ser

endilgados al proveedor, no se lo podra excluir de la posibilidad de seg preadjudicado o

adjudicado”.
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ANEXO N° 29

b PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |

CLAUSULAS PARTICULARES
CONTRATACIONES DESCENTRALIZADAS ART 199 RCCM

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES U OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE
VERTICAL (VG. MONTACARGAS, MONTA-URNAS, PLATAFORMAS ELEVADORAS).

Presentacion de las ofertas
Lugar Indicado en la Planilla de Cotizacion

Plazo Indicado en la Planilla de Cotizacién

ARTICULO 1°.- OBJETO.

El objeto del presente procedimiento se encuentra detallado en el Articulo 1° de las Especificaciones
Tecnicas y en la Planilla de Cotizacién que forman parte Integral del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 2°.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El servicio de mantenimiento deflos equipos cuya contratacion constituye el objeto del presente
procedimiento debera ser prestado en el periodo indicado en la “Planilla de Cotizacion” que forma parte
integrante del Pliego de Bases y Condiciones de la contratacibn —o del dia h&bil siguiente al
perfeccionamiento del contrato si éste fuera posterior

Los dias y horarios seran, previamente, convenidos con quien ejerza la supervision.

Dentro del término contractual, el contratista debera contemplar, a los fines del cumplimiento en tiempo
de sus obligaciones, las restricciones que pudieran generarse como consecuencia del funcionamiento
de las dependencias judiciales y tareas propias de la administraciéon de justicia.

El incumplimiento de los plazos “total” y/o “parciales y secuenciales” estipulados para la ejecucion de la
encomienda, dara lugar a las penalidades y/o multas que correspondieren, de acuerdo con lo previsto
en el presente Pliego, las Especificaciones Técnicas y demas normativa aplicable.

ARTICULO 3°.- VISITA AL EDIFICIO.

Es obligatoria la visita a/los edificio/s. Los oferentes deberan realizar un relevamiento de la instalacion a
fin de verificar y evaluar convenientemente el estado actual del/los equipos que constituyen el objeto del
servicio de mantenimiento a ser contratado.

La empresa contratista no podra alegar desconocimiento del estado del lugar en el que se deberan
desarrollar las prestaciones del servicio de que se trata.

Cabe destacar que la no realizacién de la visita indicada ocasionara la desestimacion de la oferta, en
tanto constituye una condicién de admisibilidad de la misma.

Los datos de contacto y plazo para realizar la visita se encuentran establecidos en el Anexo a las
Clausulas Particulares, la cual se debera realizar de Lunes a Viernes (salvo feriados y/o dias no
laborables), en el horario de 7:30 a 13:30. Sin perjuicio de ello, la hora de concrecion de la visita debera
ser previamente convenida con el funcionario indicado en el Anexo mencionado).

La persona que coordine la visita debera extender una constancia escrita de dicha visita, sellada y
firmada, la que debera adjuntarse a la respectiva oferta..

ARTICULO 4°.- CONSULTAS TECNICAS PREVIAS A LA OFERTA

Ante cualquier duda, error u omision de indole técnica, elllos oferente/s podra/n realizar consulta/s, en
forma escrita, ante la Dependencia y en la direccién indicadas en el Anexo a las Clausulas
Particulares y en el plazo establecido en el mismo, mencionando el numero de procedimiento de
referencia.

La dependencia antes mencionada serd la encargada de evaluar y elaborar la/s respuesta/s que
corresponda/n; sin perjuicio de contar con la asistencia del Departamento de Instalaciones

o



Complementarias —Electromecanica- de la Direccién General de Infraestructura Judicial, en los casos en
que el tenor de la/s consulta/s por su complejidad técnica asi lo requiera, y la intervencién del referido
departamento sea expresamente solicitada por la Intendencia/Habilitacién del fuero.

La/s respuesta/s que corresponda/n imprimir a la/s consulta/s efectuadas se formulara/n por escrito,
mediante la emision de la/s respectiva/s “Circular/es Aclaratoria/s”, la/s cual/es pasara/n a formar parte
integrante del Pliego de Bases y Condiciones que rige el procedimiento.

El Departamento de Servicios notificara la circular al solicitante y a todas aquellas firmas que hayan
descargado el pliego o hayan manifestado interés, en los términos de lo previsto en los articulos 72, 73
y 74 del Reglamento de Contrataciones.

ARTICULO 5°.- CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA Y DEL OFERENTE.
Las ofertas deberan contener:

1. Seran redactadas en idioma nacional. Deberan presentarse en original, foliadas en todas sus fojas de
manera correlativa. Los sobres de las propuestas se presentaran perfectamente cerrados e indicaran en
su cubierta la contratacion a que corresponden, el dia y hora de la fecha de apertura de ofertas y el
nombre o razén social del oferente.

2. Las propuestas deberan estar firmadas en todas sus fojas por el oferente o su representante legal
autorizado. Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de las propuestas deberan ser
debidamente salvadas por el oferente o su representante legal autorizado.

3. Las ofertas deberan contener
3.1 La constancia de constitucion de la garantia de la oferta, en el caso en que fuese exigible.
3.2 La constancia de visita al o los edificios.

3.3La documentaciébn que acredite que el oferente cuenta en su plantel con personal
matriculado y habilitado por el Consejo Profesional de Ingenieria Mecanica y Electricista
(COPYME), con asiento en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, con el pago al dia del o
los aranceles correspondientes.

3.4 Permiso de Conservador otorgado por la autoridad competente del Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aries, vigente a la fecha de apertura de las ofertas.

3.5 Para las procedimientos que involucren instalaciones de edificios ubicados fuera del radio de
la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, la documentacion indicada en los puntos 3.3 y 3.4
sera requisito de admisibilidad de la oferta en los supuestos en que -en la respectiva
jurisdicciéon- existan “consejos” u “entes colegiados” con competencias similares a las
ejercidas por el “COPYME"; asi como, que las normas locales exijan la obligatoriedad de
contar con habilitacién e inscripcion de “conservador”, con requisitos y en condiciones que
puedan resultar asimilables a las vigentes en el &mbito de la ciudad capital..

3.6 En su caso, toda otra documentacion que fuera requerida en el Pliego de Especificaciones
Técnicas.

3.7 Constancia de Inscripcion o, en su defecto, preinscripcion al Sistema de Registro de
Proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacion (SRPCM)
https://srpcm.pjn.gov.ar y/o los que en un futuro lo reemplacen — Anexo A -.

3.8 El proveedor deberad encontrarse pre-inscripto para adquirir el Pliego de Bases y
Condiciones. No obstante, es requisito obligatorio haber finalizado el tramite de
Inscripcién para ser preadjudicado y/o adjudicado, como asi también, mantener la
informacién y documentacion actualizada en dicho registro.

3.9 El proveedor deberd encontrarse pre-inscripto para adquirir el Pliego de Bases y
Condiciones. No obstante, es requisito obligatorio haber finalizado el tramite de
Inscripcién para ser preadjudicado y/o adjudicado, como asi también, mantener la
informacién y documentacion actualizada en dicho registro.

En relacion a la empresa que resulte adjudicataria en el marco de la presente contratacion la vigencia
de los requisitos indicados en los puntos 3.3, 3.4 y 3.5, si correspondiere- debera abarcar la totalidad del
plazo de ejecucion del contrato, situacién que debera ser acreditada con la respectiva documentacion
respaldatoria, en las oportunidades que —en cada caso- proceda, dejdndose establecido que el
incumplimiento de esa obligacion podra ser causal de rescision del contrato, por exclusiva culpa de la
firma contratista.
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ANEXO N° 29
ARTICULO 6°.- CONDICIONES DE LA OFERTA ECONOMICA.

El oferente debera completar la “Planilta de cotizacion” que forma parte del respectivo pliego. La
cotizacion debera presentarse de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas y
completarse con cada uno de los datos solicitados. Luego de expresar en letras y en numeros el monto
“total” de la propuesta econémica, el oferente discriminara el importe mensual del servicio que es objeto
de contratacion, expresado en letras y en nimeros, valor que se tendra en cuenta a los fines de la
realizacion de los “pagos parciales”. Todo ello, sin perjuicio de la aplicacién de lo establecido en el
articulo N° 107 del Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de
la Nacidn, si correspondiera.

La moneda de cotizacion es en MONEDA NACIONAL.

En el supuesto de que el procedimiento contemple en su objeto mas de un renglon, después de haber
cotizado por renglon, el oferente podra efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones
sobre la base de su adjudicacién integra, o por grupo de renglones. En ese caso, el oferente debera
completar su propuesta econdmica, con la desagregacién del “valor mensual” del servicio en cuestion,
considerando el descuento propuesto.

ARTICULO 7°.- ANTECEDENTES DEL OFERENTE.

A los efectos de la presente contratacién se consideraran inelegibles las propuestas presentadas por los
oferentes cuyos incumplimientos hayan dado lugar a las penalidades que se describen a continuacion,
en contratos celebrados con el Poder Judicial de la Nacion en los tres (3) afios inmediatos anteriores al
presente llamado:

1. La aplicacion de una (1) 0 mas rescisiones totales del contrato por culpa del contratista aplicada
con motivo de la ejecucion de los contratos.

2. lLa aplicacion de dos (2) o mas rescisiones parciales del contrato por culpa del contratista
aplicada con motivo de la ejecucioén del contrato

3. La aplicacion de tres (3) o mas multas por el incumplimiento de las obligaciones durante la
ejecucion de los contratos.

La presente clausula podra ser obviada, por via de excepcion, cuando medien razones de conveniencia
para el Poder Judicial de la Nacién, debidamente fundadas.

ARTICULO 8°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

La presentacion de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptacién de las
normas y clausulas que rigen el presente procedimiento de seleccién, por lo que no seri necesaria la
presentacion de los pliegos firmados junto con la oferta. La oferta debera cumplir con los requisitos
establecidos en los articulos 5° y 6° precedentes, y demas condiciones previstas en las Clausulas
Técnicas que forman parte integrante del presente contrato.

La oferta es por renglén entero, por lo que no se admitirdn propuestas por “parte” y/o por determinados
“items” del rengldn; ni tampoco “ofertas alternativas” que modifiquen o varien las condiciones y/o
exigencias establecidas en el pliego.

ARTICULO 9°.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Las ofertas deberan ser mantenidas por el término de sesenta (60) dias corridos a contar desde la
fecha de apertura de las propuestas.

El mantenimiento de la oferta se renovara automaticamente por igual plazo, de conformidad con lo
establecido en el articulo N° 83 del Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15 y sus
modificatorias.

ARTICULO 10°.- GARANTIAS.
Los oferentes o los adjudicatarios deberan constituir las siguientes clases de garantias:

1.- De mantenimiento de la oferta: cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta. En el caso de
cotizar con descuentos, la garantia se calculara sobre el mayor monto propuesto.

2.- De cumplimiento del contrato: Los oferentes adjudicados, deberan presentar una garantia
equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato;




Las garantias, si fuesen menores a quince (15) médulos- podran constituirse en PAGARE o en
cualquiera de las formas previstas en el articulo N° 127 del Reglamento aprobado por la Resolucion
C.M. N° 254/15 y sus modificatorias y deberan integrarse a entera satisfaccion del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nacién. E! valor del médulo se indica en la Planilla de Cotizacién.

;’».- Quedan exceptuados a la obligacién en la presentacion de garantias, aquéllos que se encuentren
incluidos en el articulo N° 129 del Regilamento aprobado por la Resolucién C.M. N° 254/15 y sus
modificatorias; y en particular:

a) En las adquisiciones de publicaciones periddicas,
b) Contrataciones que tengan por objeto la locacién de obra intelectual a titulo personal,

¢) Cuando se cumpla la prestacion contractual dentro del plazo de integracion de la garantia de
cumplimiento de contrato. En estos casos, el plazo para la integracién se contard a partir de la
comunicacion fehaciente del rechazo. Los elementos asi rechazados quedaran en caucién y no
podran ser retirados, sin previamente integrar la garantia que corresponda. La excepcioén no
procedera en caso de rechazo o cuando se trate de la prestacién de un bien o servicio que
segun el pliego de bases y condiciones particulares se prevea la garantia del trabajo contratado;

Cuando el monto de la garantia no fuere superior a CINCO (5) médulos. El valor del médulo se
indica en la Planilla de Cotizacién.

d) En las Contrataciones Directas reguladas en el Reglamento aprobado por la Resolucién C.M. N°
254/15 y sus modificatorias cuando se efectuen por el Tramite Simplificado;

e) En las Contrataciones Directas encuadradas en los articulos N° 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del
Reglamento aprobado por la Resolucién N° 254/15 y sus modificatorias.

f) Cuando el oferente sea una jurisdiccion o entidad perteneciente al Sector Publico Nacional en
los términos del articulo N° 8° de la Ley N° 24 156 y sus modificaciones o un organismo
provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Las garantias deben constituirse en todos los casos a favor del “PODER JUDICIAL DE LA NACION —
SARMIENTO N° 877, 6° PISO, C.AB.A", sin vencimiento. En el caso de optar por una péliza de
caucién, debera estar debidamente certificada por escribano publico.

Las garantias se devolveran de conformidad con lo establecido en el articulo N° 130 del Reglamento
aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.

A los fines de constituir las garantias exigidas segun lo dispuesto en ef articulo N° 127 del reglamento
de contrataciones, la péliza del seguro de caucion:

a) podra ser presentada con firma manuscrita o firmada digitalmente, en formato papel y en los
términos y condiciones de la Ley 25.506 y su reglamento;

b) debera estar emitida por una compania autorizada por la Superintendencia de Seguros de la
Nacion;

c) sus clausulas no podran oponerse al Reglamento de Contrataciones;

d) deben constituirse en todos los casos a favor del “PODER JUDICIAL DE LA NACION -
SARMIENTO N° 877, C.A.B.A.". SIN VENCIMIENTO;

e) en el caso de las pdlizas en formato papel, éstas deberan estar debidamente certificadas por
escribano publico.

f) las garantias se devolveran de conformidad con lo establecido en el articulo N° 130 del
Reglamento aprobado por la Resolucion C.M. N° 254/15.

ARTICULO 11°.- EVALUACION Y SELECCION DE LAS OFERTAS.

Prgvio a la evaluacion econémica de las ofertas, se analizara la informacién aportada por los oferentes
a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones de cada renglon y las clausulas del presente
pliego con el propésito de considerar la admisibilidad de las ofertas.

Seran desestimadas aquellas ofertas que se encuentren comprendidas entre las causales detalladas en
el articulo N° 103 del Reglamento aprobado por la Resolucién C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.

Cuando proceda, la dependencia intimara al oferente a subsanar los errores u omisiones (Articulo N°
104, Resoluciéon C.M. N° 254/15 y sus modificatorias) dentro del término de cinco (5) dias habiles. La no
subsanacién dentro del plazo establecido podra acarrear la desestimacion de la oferta.
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ANEXO N° 29

De las empresas consideradas admisibles y convenientes, la dependencia confeccionara el cuadro
comparativo de precios, se determinaré el orden de mérito teniendo en cuenta el precio, la calidad y la
idoneidad del oferente.

Asimismo, se aplicara la Resolucién General N° 4164 E/2017, de la AFIP, actual ARCA -o la que en un
futuro la reemplace, asi como también las leyes de Compra a MIPYME, en los casos que corresponda.

ARTICULO 12°.- ADJUDICACION.

Se adjudicara por renglén entero; o, por todos los renglones o un conjunto de ellos, salvo que en la

Planilla de Cotizacion y/o en el Anexo a las Clausulas Particulares se estipule un modo especifico
de adjudicacion.

La adjudicacion sera notificada a todos los oferentes dentro de los tres (3) dias habiles a contarse desde
el dictado del acto respectivo por correo electronico conforme lo previsto en los Arts. N°68, 199 y ccs.
del Reglamento aprobado por la Resolucién C.M. N°254/15 y sus modificatorias.

El Consejo tendra la potestad de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, decretar su caducidad, rescision o resolucion
y determinar los efectos de éstas (articulo N° 142 inc 1 del reglamento de contrataciones).

ARTICULO 13°.- SUPERVISION DE LA PRESTACION.

Los datos de la persona encargada de la supervision de la prestacién se indican en el Anexo a las
Clausulas Particulares, pudiendo ser reemplazados por el/los profesional/es técnico/s que —en su
momento- pueda/n ser designado/s en su reemplazo., que verificara el cumplimiento por parte del
contratista en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas. En caso de ser necesario por la
complejidad de la situacion planteada, el supervisor podra requerir la colaboracién del personal asesor
en instalaciones electromecanicas de la Direccion General de Infraestructura Judicial.

Estara a cargo de la Supervision controlar “in situ” las tareas desarrolladas por la empresa contratista,

asi como, que las mismas se ajustan a las condiciones y exigencias establecidas en el pliego de bases
y condiciones que rige la contratacién.

Los dias y horarios durante los cuales podran realizarse las tareas seran coordinados con la
supervisién, no pudiendo el contratista comenzar tarea alguna, sin la previa autorizacién de la misma.

Las inspecciones y pruebas se realizaran en la forma y con la periodicidad establecida en los puntos de
las Especificaciones Técnicas. Al respecto, se deja expresamente establecido que la Supervision
Técnica de la encomienda, en representacion de este comitente, quedara facultada para inspeccionar
y/o requerir la realizacion de las pruebas y/o ensayos de las instalaciones, durante toda la vigencia del
plazo contractual, sin limitaciéon de ninguna especie, esto es, aun cuando su realizacién no se encuentre
expresamente estipulada en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Los gastos necesarios para la
concrecion de todas las pruebas seran por cuenta del contratista, quien también facilitard todos los
instrumentos necesarios para verificar su resultado.

Ante la presencia de cualquier elemento que resuitare defectuoso éste serd removido, reemplazado y
ensayado por el Contratista, sin cargo alguno, cuando el mantenimiento sea integral, preventivo y
correctivo. .

En su caso, se efectuaradn las inspecciones de los trabajos de acuerdo con la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo.

Asimismo, se deja establecido que —a los fines del cumplimiento de las medidas de contralor a cargo de
la Supervisién-, el personal técnico designado a tal efecto contard con la asistencia directa del
Departamento de Instalaciones Complementarias —Electromecanica- de la Direccion General de
Infraestructura Judicial, en tas oportunidades que resulte —expresamente- requerido y justificadamente
necesario por la complejidad de la situacién planteada.

El personal designado en los términos del art. 133 del Reglamento de Contrataciones aprobado por
Res. CM 254/15 tendra la responsabilidad de verificar si la prestacion cumple o no las condiciones
establecidas en el pliego y, en caso, las expresadas en el contrato.

ARTICULO 14°.- RESPONSABILIDADES.

El Poder Judicial de la Nacién no se responsabiliza por el riesgo que puedan generar los servicios
prestados por el contratista, ni por ninguna reclamacion de terceros en virtud de éstos, siendo el
contratista en todos los casos el Unico responsable.




El contratis_ta de los trabajos es el unico responsable por pérdidas, averias, roturas o sustracciones que,
por cualquier circunstancia (imputables o no a su personal), se produzcan en las tareas contratadas en
la zona de los trabajos, con los materiales acopiados y por la vigilancia que se requiera.

Asimismo, en el caso de la prestacion de servicios sera responsable:
1. Por el cumplimiento de la Ley N° 24.557 y demas normativa vinculada.

Para el cumplimiento de la prestacién y ejecucién de las tareas deberd darse estricto
cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557, el/los Convenios
Colectivos de Trabajo que resuitan aplicables, ia Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y
su Decreto Reglamentario de Higiene y Seguridad N° 911/96, asi como a todas las normas
reglamentarias vigentes vinculadas con la materia.

El cumplimiento de la normativa antes referida es condicién ineludible para el inicio de la ejecucion de
las tareas y/o servicios previstos en el objeto del contrato, y su incumplimiento comprobado -en
cualquier tramo del plazo contractual- podra constituir causal de rescisién por culpa del contratista, en
los términos previstos en el articulo N° 1562 del “Reglamento de Contrataciones del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nacién” -aprobado por Resolucion C.M. N° 254/15 y sus
modificatorias-.

A tal efecto, debera contar en su plantel con un profesionai con titulo habilitante en Higiene y Seguridad
que inspeccionara, en forma mensual, las instalaciones y las condiciones de trabajo del personal de fa
contratista que alli se desempefie. La contratista debera presentar constancia actualizada de la
matricula habilitante de dicho profesional ante el Supervisor de los trabajos.

La contratista debera ademas acreditar previo al inicio de las tareas los siguientes requerimientos:

. Contrato de afiliacion a Aseguradora de riesgo de trabajo (ART), con certificacién de
firmas y personeria de quienes suscriban la misma y la Contratista.

. Némina de personal asegurado a la ART.

. Plan de Seguridad aprobado por la ART

. Constancia de inicio de obra ante la ART.

. Certificado de cumplimiento de aportes previsionales, correspondiente al Responsable de

Seguridad e Higiene, pago de matricula anual.

A los fines prescriptos por la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557, la empresa contratista —y/o sus
eventuales subcontratistas- deberan acreditar por medio fehaciente (vg.: certificacion extendida por la
comparila aseguradora o copia autenticada del contrato de afiliacion y sus anexos) que el personal
empleado en la ejecucion de las tareas y/o servicios contratados se encuenira amparado en el Contrato
de Seguro Obligatorio celebrado con la “Aseguradora de Riesgos de Trabajo” de su eleccién.
Complementariamente, la empresa contratista deberd comunicar a la “Supervision”, con caracter de
“Declaracién Jurada”, la némina del personal empleado en el cumplimiento de {a encomienda (con
indicacion del nombre y apellido y tipo y numero de documento de identidad); declaracién que debera
mantenerse actualizada teniendo en cuenta las altas y las bajas que pudieran producirse durante el
transcurso de ejecucion del contrato.

Para el caso de contratistas o subcontratistas que revistan en la categoria de auténomos, debera
otorgarse un seguro de accidentes personales que incluya, como minimo, la muerte, incapacidad total
permanente, incapacidad parcial permanente, riesgos in-itinere y ser4 por una suma minima por
persona asegurada, igual al monto indemnizatorio que la Ley de Riesgos de trabajo fija para muerte del
trabajador. La péliza debera ser presentada dentro de los dos (2) dias de recibida la notificacion del
Acta de adjudicacion en la Intendencia/Habilitacion del lugar donde se ejecutard el servicio, y se
consignara como parte asegurada, exclusivamente al Poder Judicial de la Nacion- Direccion General de
Administracion Financiera, Sarmiento N° 877, Ciudad Auténoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento
de proceder a la rescision del contrato.

Dejase expresamente establecido que su vigencia debera extenderse hasta la extincion de la totalidad
de las obligaciones contractualmente asumidas. Debera dejarse constancia, asimismo, que la
Aseguradora no ejercera acciones de repeticion contra el Poder Judicial de la Nacién, en su calidad de
comitente, que tengan como causa siniestros amparados e indemnizables mediante este contrato de
seguro.

Todas las pélizas y sus respectivos endosos deberan ser presentadas en original y tener las firmas
certificadas por Escribano Publico. Asimismo, el Contratista debera acreditar el pago total de las
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coberturas con la presentaciéon del recibo oficial otorgado por la respectiva Compafia de Seguros; en el
supuesto que el Contratista —en su calidad de tomador del seguro- pacte con la compafia aseguradora
un plan de pagos para la cancelacion de las primas, correspondera que acredite la realizacion de los
respetivos pagos, con los recibos oficiales que otorgue el asegurador a medida que se produzcan los
respectivos vencimientos.

2. Por dafios a personal del Poder Judicial, terceros o bienes, como consecuencia de los trabajos
derivados del cumplimiento del contrato.

Asimismo, sera responsable de los dafios que pudieran ocasionarse a bienes de propiedad del Poder
Judiciat de la Nacién o a terceros. A estos efectos exiremara los recaudos para prevenir siniestros
capaces de producir lesiones a personas, tanto se trate de personal del Poder Judicial de la Nacién, de
terceras personas o a bienes muebles e inmuebles de aquel o de terceros.

Especificamente la firma adjudicataria de la encomienda debera constituir un seguro integrado por los
siguientes rubros: Responsabilidad Civil comprensivo de Darios a terceros, Robo e Incendio por un
monto de pesos equivalente, como minimo, al monto det contrato.

La pdliza debera ser presentada dentro de los dos (2) dias de recibida la notificacion del Acta de
adjudicacion en la Intendencia/Habilitacién del lugar donde se ejecutara el servicio, y se consignara
como parte asegurada exclusivamente al Poder Judicial de la Nacién — Direccion General de
Administracion Financiera, Sarmiento 877, Ciudad Auténoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de
proceder a la rescisién del contrato.

Su vigencia debera extenderse hasta la extincion de la totalidad de las obligaciones contractualmente
asumidas. :

Debera dejarse constancia, asimismo, que la Aseguradora no ejercera acciones de repeticion contra el
Poder Judicial de la Nacién, en su calidad de comitente, que tengan como causa siniestros amparados
e indemnizables mediante este contrato de seguro.

Todas las pdlizas y sus respectivos endosos deberan ser presentadas en original y tener las firmas
certificadas por Escribano Publico.

3. Por el pago originado en el empleo de su personal:

Estaran a cargo del contratista todas las erogaciones originadas por el empleo de su personal,
tales como jornales, aportes jubiiatorios, licencias, indemnizaciones, beneficios sociales, riesgos
del trabajo y otras expensas que surjan de las disposiciones legales, convenios colectivos o
individuales vigentes o a convenirse en el futuro.

El cumplimiento de la normativa y los requisitos antes referidos es condicién ineludible para el inicio de
la ejecucion de las tareas y/o servicios previstos en el objeto del contrato y su incumplimiento
comprobado —en cualquier tramo del plazo contractual- podra constituir causal de rescision por culpa del
contratista, en los términos previstos en el articulo N° 152 del “Reglamento de Contrataciones del
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacién” -aprobado por Resolucion C.M. N° 254/15 y
sus modificatorias-, previa intimacidn fehaciente para que cese en su incumplimiento en el plazo de
CINCO (5) dias habiles computados desde la notificacion de la recepcion.

Se deja expresamente establecido que el Poder Judicial de la Nacién no tendra ningun tipo o forma de
relacion de dependencia con el personal que el oferente contrate para la prestacién del servicio objeto
de la contratacion.

De suscitarse huelgas, conflictos parciales, totales o cualquier otra situacién con el personal de la
empresa contratista, sera obligacion de ésta procurar una solucién en un plazo no mayor de 48 horas a
partir de! momento en que la autoridad judicial labre un acta para documentar |a situacion dada.

ARTICULO 15°.-CONFIDENCIALIDAD

La empresa que resulte contratada en el marco del presente procedimiento, asumira la obligacion de
mantener en reserva y no divulgar a terceros la informacion que —directa o indirectamente- liegue a su
conocimiento, con motivo de las tareas prestadas en el marco del contrato, ya sea, por el acceso a la
instalacion —y sus componentes- y/o a la documental existente en diversas dependencias del organismo
comitente -vinculada con la instalacion intervenida-. La firma contratista seré la encargada de adoptar
los recaudos necesarios para el estricto cumplimiento del deber de “confidencialidad” a que refiere la
presente clausuia.

Con una anticipacién minima de cuarenta y ocho horas (48 hs.) de la fecha de efectiva iniciacién de las
prestaciones contempladas en la encomienda, el contratista debera proporcionar a la Supervisién un
listado con los datos de identidad del personal que empleara en la ejecucién de la encomienda, listado




que debera mantenerse actualizado durante toda la vigencia del contrato, informando oportunamente
sobre las bajas y altas que se vayan produciendo.

El incumplimiento de las obligaciones y deberes —a que alude la presente clausula- podra ser causal de
rescision del contrato, por exclusiva culpa del contratista.

ARTICULO 16°.- RECEPCION.

La recepcién sera otorgada por el profesional encargado de ejecutar la Supervision Técnica del
servicio, en forma escrita, mediante la suscripcion de la respectiva acta, en 1a cual se dejara indicada la
fecha de celebracion del acto, y llevara plasmada la firma y sello aclaratorio del funcionario interviniente
—en representacion del Comitente- y del representante de la firma contratista.

Teniendo en cuenta el tipo de prestacién —servicio de mantenimiento- no procedera el otorgamiento de
recepciones provisorias, sino que directamente se otorgara la “recepcion definitiva”, en forma “mensual”,
la cual tendrd caracter de “parcial” hasta el cumplimiento del plazo de ejecucién total del servicio,
oportunidad en que operara el otorgamiento de la “Recepcién Total Definitiva” —que coincidira con el
ultimo mes de prestacion del servicio-, siempre y cuando no medien OBSERVACIONES al servicio
prestado, en cuyo caso se actuara en el modo establecido en el articulo-PRUEBAS FINALES- del
Pliego de Especificaciones Técnicas y/o el articulo 21° del presente pliego —~ACTA DE TRASPASO-,
segun corresponda. El plazo para el otorgamiento de las recepciones parciales definitivas sera de cinco
(5) dias habiles, computados a partir del primer dia habil del mes siguiente al del cumplimiento del
respectivo servicio de mantenimiento, y sera condicion necesaria para su otorgamiento que el servicio
haya sido cumplido en debida forma. A tal fin, la Supervisién quedara —asimismo- facultada para
solicitar la asistencia del Departamento de Instalaciones Complementarias .-Electromecanica- de la
Direccidon General de Infraestructura Judicial, en el caso de que se presenten dudas de interpretacién
técnica en relacién a la procedencia (0 no) del otorgamiento de las conformidades a gue refiere esta
clausula.

ARTICULO 17°.- FACTURACION Y PAGO.

A solicitud del contratista, se aceptardn pagos parciales con la periodicidad establecida para el
otorgamiento de las recepciones definitivas, segun lo establecido en el articulo anterior. A tal efecto, se
tendra en cuenta el “valor mensual” que el adjudicatario haya indicado en su propuesta econémica, en
concepto del servicio de mantenimiento contratado, de conformidad con lo establecido en el articulo 6°
del presente pliego.

La/s factura/s deberan ser presentadas por el Contratista conforme lo indicado en el Anexo a las
Clausulas Particulares. Su aceptaciéon quedara condicionada a que el documento cumpla con las
normas vigentes en la materia y adjunte las recepciones definitivas parciales, establecidas en el articulo

precedente y los informes y/o documentacién que, en su caso, establezcan las Especificaciones
Técnicas. '

El plazo para el pago sera de hasta treinta (30) dias corridos, computados a partir det dia siguiente de la
fecha de presentacion de la/s factura/s en debida forma. La adjuncién de la constancia que acredite el
otorgamiento de la “Recepcién Definitiva” sera requisito necesario para la realizacion del pago.

El término fijado para la realizacién del pago se interrumpira si existieran observaciones u omisiones en
la documentacion a presentar por parte del contratista.

ARTICULO 18°.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

La falta de cumplimiento en la realizacion de cualquiera de las tareas previstas en la falta de
cumplimiento en la realizaciéon de cualquiera de las tareas previstas en ia documentacién licitaria, Ia
deficiencia en la ejecucion de trabajos especificados o la provocaciéon de dafos o roturas por parte de la
Contratista, facultaran a la Supervisién a realizar los reclamos pertinentes y eventualmente aplicar las
penalidades que correspondan de acuerdo a lo detallado a continuacion.

Todas las observaciones que la Supervision formule en relacién a la prestacion del servicio y/o el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la documentacién de licitacién, deben ser
subsanadas en el plazo establecido por la Supervision en forma adecuada y ser tenidas en
consideracion a efectos de que no se reiteren. Estas observaciones se constituiran en reclamos que
deberan ser formulados por escrito en el Libro de Novedades que a tal efecto se habilitara. También
tendran valor fos correos electronicos oficiales enviados por la Supervision y las respuestas por parte de

la Contratista. Para ello, y en todo caso, dichos correos deben figurar en copia en el mencionado Libro
de Novedades.
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Cuando el adjudicatario no cumpla o exista una variacion en lo ofrecido respecto de la calidad y
cantidad de los insumos, elementos de trabajo, mano de obra, etc.; se dejard asentado en el Libro de
Novedades, asimismo, Supervisién no firmara la conformidad hasta tanto se cumpla con el servicio en
las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

La acumulacion de 3 (tres) reclamos por incumplimientos y deficiencias motiva ademas la aplicacion de
multas econdmicas, consistentes en distintos descuentos acumulativos en las facturaciones mensuales.
La contabilizacién de los reclamos no prescribe al finalizar el mes en el cual fueron realizadas, sino que
los mismos tienen un caracter acumulativo. Se aplicaran de acuerdo al siguiente criterio:

Primera multa (3 reclamos totales acumulados): 10% de la facturacién mensual.
Segunda multa (4 reclamos totales acumulados): 15% de la facturacién mensual.
Tercera muita (5 reclamos totales acumulados): 20% de la facturacién mensual.
Cuarta multa (6 reclamos totales acumulados): 25% de la facturacién mensual.
Quinta Multa (7 reclamos totales acumulados): facultativa para rescision del contrato.

Por otro lado, en caso de deficiencias en la mano de obra, complementariamente a lo anterior, la
Supervision podra solicitar al Contratista el cambio del personal que hubiere sido afectado al
cumplimiento del servicio o adecuacién, debiendo éste sustituirlo por personal apto en un plazo maximo
de 10 (diez) habiles, sin que esto lo exima de su obligacidon de cumplir en tiempo y forma con el servicio
o trabajos contratados. Pasado el plazo indicado, en caso de incumplimiento en el reemplazo de
personal, se aplicara una multa del 5% de la facturacién mensuatl por cada trabajador no reemplazado.

Queda prohibida la subcontratacién o cesién de la posicion contractual, salvo que fuese autorizada
conforme lo dispuesto en el Articulo N° 147 del “Reglamento de Contrataciones del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nacién” aprobado por la Resolucion C.M. N°® 245/15. En caso de
detectarse subcontratacion o cesion de la posicion contractual no autorizadas, fundando
adecuadamente en cada caso, el Consejo de la magistratura del Poder Judicial de la Nacién podra
rescindir unilateralmente el contrato con pérdida de la garantia de cumplimiento.

ARTICULO 19°.- CONOCIMIENTO DE REGLAMENTACIONES.

Por el s6lo hecho de presentarse a este procedimiento de contratacién el contratista declara que conoce
y dara estricto cumplimiento a las normativas nacionales, provinciales y municipales vigentes que
regulen la materia, como asimismo los correspondientes a Servicios Publicos nacionales, provinciales o
privados, se encuentren o no referidos en el pliego y a todo otro reglamento técnico que sea de
aplicacion.

ARTICULO 20°.- VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION — DEVOLUCION DE LA GARANTIA
DE CONTRATO Y DEMAS EFECTOS.

Teniendo en cuenta fa naturaleza de las tareas involucradas en el objeto de la presente contratacion —
servicio de mantenimiento-, se deja expresamente establecido que una vez otorgada la Recepcion
“Total" Definitiva y/o suscripta el “Acta de Traspaso”, en las condiciones que corresponda al caso, el
contratista no estara obligado a extender garantia por el servicio prestado. Consecuentemente, una vez
celebrados los actos antes referidos el contratista quedara habilitado para solicitar la devolucién de las
garantias constituidas para afianzar el cumplimiento del contrato, a menos que subsistan la formulaciéon
de cargos en su contra por tareas incumplidas y/o ejecutadas en forma defectuosa —durante la vigencia
del contrato-, y/o por ia aplicacion de penalidades concatenadas al mismo, en cuyo caso la devolucién -
total o parcial- se practicara —de corresponder-, una vez finalizadas las tramitaciones administrativas
inherentes a esa situacion.

ARTICULO 21°.- ACTA DE TRASPASO.

En el supuesto de que -al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones inherentes al
presente contrato- el organismo tuviera perfeccionada la contratacion de un servicio de mantenimiento
para la instalacion de ascensores de que se trata, con la intervencion del funcionario a cargo de la
Supervision Técnica del servicio, y los representantes legales de la firma prestataria del presente
contrato —en adelante la empresa saliente- y la empresa adjudicataria del nuevo servicio de
mantenimiento —en adelante la empresa entrante- se celebrard un “Acta de Traspaso”, a los fines de
relevar y dejar constancia de las condicicnes que —a ese momento- presenta la instalacidn, con la




expresa indicacion de las OBSERVACIONES que pudieren merecer el estado de los ascensores, si
efectivamente las hubiere.

De consignarse observaciones en el Acta de Traspaso, la supervisién no otorgara la recepcién “total’
definitiva del dltimo mes de la prestaciéon, en el modo prevrsto en el articulo 16° de las presentes
clausulas particulares.

Asimismo, y con la previa autorizacion y aprobaciéon de la autoridad competente, los trabajos de
reparacion que pudieren requerir los ascensores, por las fallas o defectos constatados en el Acta de
Traspaso, podran ser encomendados a la “empresa entrante” previa aceptacion del precio cotizado y de
lo que corresponda acordar en torno al plazo de ejecucion de los mismos. Todo ello, sin perjuicio de la
formulacién del cargo que pudiere corresponder por los trabajos de reparacion en cuestion a.la

‘empresa saliente”, en el caso que asi proceda. El otorgamiento de la “conformidad definitiva” -por parte' :
de la Supervision Técmca- con la consignacion en el respectivo remito de la fecha en que la misma es

otorgada, situacién que se certificara con la firma y sello aclaratorio del funcionario interviniente, sera

requisito necesario e ineludible para la liquidaciéon y pago del monto correspondiente a la “empresa R

entrante”. .

En el caso de que la “empresa entrante” no ejecutara —a plena satisfaccidn- los trabajos de reparacién

encomendados por este comitente, y a consecuencia de ello los ascensores quedaran fuera de servicio,
se procedera a practicar el deductivo que corresponda por la falta de prestacion del servicio de
mantenimiento, amén de la aplicacion de las penalidades y sanciones que pudieren corresponder de
acuerdo a lo estipulado en el pliego de bases y condiciones de la contratacion.

ARTICULO 22°.- REGIMEN LEGAL APLICABLE.

Las cuestiones no expresamente tratadas en las clausulas particulares que anteceden, se regiran por
las disposiciones contenidas en el “Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del
Poder Judicial de la Naciéon” -aprobado por Resolucion C.M. N° 254/15 y sus modificatorias.

La resolucion aprobatoria antes citada, conjuntamente con los anexos que la integran —relativos al
reglamento referido y el Pliego Unico de Bases y Condiciones aprobados por el mismo acto-, pueden
ser visualizados, descargados e impresos desde el sitio web del Poder Judicial de la Nacién;
www.pjn.gov.ar
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ANEXO A LAS CLAUSULAS PARTICULARES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES U OTROS MEDIOS DE
TRANSPORTE VERTICAL (VG.: MONTACARGAS, MONTA-URNAS, PLATAFORMAS
ELEVADORAS)

ORGANISMO: - Camara Federal de Apelaciones de San Martin.

DEPENDENCIAS: - Juzgados Federales N°1y N°3 de Morén

- Crisélogo Larralde N°673/677 esq. Independencia N°115, Mordn,

DIRECCIONES: Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 2°.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucion sera el indicado en la respectiva planilla de cotizacién, y se
computara a partir del dia inmediato habil siguiente a la fecha de notificacion de ta Orden
de Compra o del perfeccionamiento del contrato segtin corresponda.

Juzgados Federales N°1y N°3 de Morén, Crisélogo Larralde N°673/677 esq.
independencia N°115, Mordn, Provincia de Buenos Aires.

+ Mantenimiento integral preventivo y correctivo de los ascensores
electromecanicos N° 1y N° 2

NOTA: El plazo para cada tarea sera el indicado en el cronograma de trabajos adjunto.
ARTICULO 3°.- VISITA A LOS EDIFICIOS. (OBLIGATORIA)

La visita se reaiizara.
a) En el plazo de hasta el ultimo dia habil anterior a la apertura de las ofertas.

- Lla direccion del edificio a visitar es: Crisdlogo Larrailde N°673/677 esq.
Independencia N°115, Mordn, Provincia de Buenos Aires.

b) La visita debera coordinarse con:

- Karina Melluso (sub intendente de Moron, Moreno y Mercedes)

- Dias y horarios: lunes a viernes, en el horario de 07:30 a 13:30 hs.
- Teléfono: 5267-1990/1920.

- Correo electronico: Karina Melluso@pjn.gov.ar

- Correo electrénico: cnpenalec.intendencia@pjn.gov.ar
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ARTICULO 4°.- CONSULTAS TECNICAS PREVIAS A LA OFERTA.

Los datos para realizar consultas al pliego que rige la contratacion son:
a) Lugar de presentacion de las consultas por escrito:

- Intendencia de la Camara Federal de Apelacione‘s de San Martin.

- Direccién: Calle 99 (Gumes N° 3350), San Andres‘, Pcia. de Buenos Aires.
- Dias y horarios: lunes a viernes, en el horario dei07:30 a 13:30 hs.

- Correo electronico: cfsanmartin.intendencia@pin.gov.ar

Esta dependencia podra requerir asistencia técnica del Departamento de
Instalaciones Complementarias -~ Ascensores - de la {Direccién General de
Infraestructura Judicial, con asiento en Av. Roque Sédenz l?eﬁa N° 1190, 5° piso,
oficina 51, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, de lunes a viernes (saivo
feriados y/o dias no laborales) en el horario de 07:00 a 13:00 }ps.- numero de teléfono
de contacto (011) 4379-1385 int. 1385, o al; comreo electrénico
dij.ascensores@pjn.gov.ar

b) Plazo para realizar las consuitas: de hasta 3 dias habiles anteriores a la apertura
de las ofertas. T

ARTICULO 5°.- CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA%

Las ofertas deberan contener la documentaciéon exigida en el Art. 5°, inciso 3 de las
Clausulas Particulares.

Nota: Se debera presentar conjuntamente con la oferta, la planilla de cotizacion de
precios unitarios incluida en las Especificaciones Técnicas, de las adecuaciones y
servicio de mantenimiento (Apéndice Il1). Esta pianilla sera compleimentaria de la Planilia
de Cotizacion definida como Anexo I. Los dos documentos deberan ser presentados, no
siendo sustituto uno del otro. 1

|

!

ARTICULO 12°.- ADJUDICACION.

Se adjudicara el servicio de acuerdo a la siguiente estructura:

» Mantenimiento integral preventivo y correctivo %de los ascensores
electromecanicos N° 1y N° 2 !
NOTA: Se adjudicaran a un mismo proveedor. 11
|
ARTICULO 13°.- SUPERVISION DE LA PRESTACION.
La supervision de la prestacion estara a cargo de: {
- Sr. Juan Manuel Carnelli o Sr. Martin Benitez |

- Dias y horarios: lunes a viernes, en el horario de 07:30 a 13:30lhs.
- Teléfono: 5617-1929/1990.

3 - . . . E

- Correo electronico: ifmoron1. habilitacion@pjn.gov.ar y
ifmoron1.habilitacion@pijn.gov.ar respectivamente

- Correo electronico: ifmoron1 habilitacion@pin.qov.ar y
£

iffmoron1.habilitacion@pin.gov.ar

|
|

|
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ARTICULO 17°.- FACTURACION Y PAGO.

Las facturas se presentaran de lunes a viernes en la Intendencia de la Camara Federal
! de Apelaciones de San Martin, sita en : Calle 99 (Gumes N° 3350), San Andres, Pcia.

de Buenos Aires, en el horario de 07:30 a 13:30hs.; debiendo adjuntarse a ellas la
conformidad de las recepciones definitivas.
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ADMINISTRACION GENERAL
SUBDIRECCION DE CONTRATACIONES

NOTA

ANEXO A LAS CLAUSULAS PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Téngase presente gque NO APLICA para la presente contratacién el
Juzgado Federal N° 1 de Mordn, siendo el objeto contractual de la
presente compulsa el edificio sito en Crisdlogo Larralde N° 673,

Mordén, Pcia. de Bs. As., sede del Juzgado Federal Nro. 3 de Morén.

ARTICULO 5°.- CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA:

Donde dice: Las ofertas deberan contener la documentacion exigida en
el Art. 5°, inciso 3 de las Clausulas Particulares.

Nota: Se debera presentar conjuntamente con la oferta, la planilla de
cotizacion de precios unitarios incluida en las Especificaciones
Tecnicas, de las adecuaciones y servicio de mantenimiento (Apendice
III). Esta planilla sera complementaria de la Planilla de Cotizacion
definida como Anexo I. Los.dos documentos deberan ser presentados, no

siendo sustituto uno del otro.

Deberi leerse: Las ofertas deberdn contener la documentacién exigida

en el Art. 5°, incisoc 3 de las Clausulas Particulares.

ARTICULO 13°.- SUPERVISION Y RECEPCION DE LA PRESTACION:

Donde dice: La supervision de la prestacion estara a cargo de:

- Sr. Juan Manuel Carnelli o Sr. Martin Benitez

- Dias y horarios: lunes a‘viernes, en el horario de 07:30 a 13:30
hs.

- Telefono: 5617-1929/1990.

- Correo electronico: jfmoronl.habilitacion@pin.gov.ar y

jfmoron.habilitacion@pjn.gov.ar respectivamente

- Correo electronico: jfmoron3.habilitacion@pjn.gov.ar y

jfmoron3.habilitacion@pjn.gov.ar
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Debera leerse: La supervision-de la prestacion estara a cargo de:
- Sr. Juan Manuel Carnelli

- Dias y horarios: lunes a viernes, en el horario de 07:30 a 13:30
hs.

- Telefono: 5617-1929/1990.

- Correo electronico: jfmoron3.habilitacion@pjn.gov.ar y

9fmoron3.habilitacion@pin.gov.ar

~ ESPECIFICACIONES TECNICAS

Téngase presente que, las prestaciones comprendidas en las
respectivas Especificaciones Técnicas que se refieren a una
frecuencia semestral, serdn ejecutadas por uUnica vez dentro del

periodo contractual.

El presente forma parte integrante del Pliego de Bases Yy
Condiciones.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

VANESH COCAT
Departamento de Licitacionas
Subdireccion de Contrataciones
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES U OTROS MEDIOS DE
TRANSPORTE VERTICAL (VG.: MONTACARGAS, MONTA-URNAS, PLATAFORMAS
ELEVADORAS)

ORGANISMO: - Camara Federal de Apelaciones de San Martin.
DEPENDENCIAS: - Juzgados Federales N°1y N°3 de Morén

. - Crisdlogo Larralde N°673/677 esq. Independencia N°115, Morén,
DIRECCIONES: Provincia de Buenos Aires.

1.  OBJETO

El objeto de la presente contratacion se detailara en base al siguiente listado:

Juzgados Federales N°1y N°3 de Mordn, Crisélogo Larralde N°673/677 esq.
independencia N°115, Mordn, Provincia de Buenos Aires.

+ Mantenimiento integral preventivo y correctivo de los ascensores
electromecanicos N° 1y N° 2

2.  COTIZACION

La cotizacién debera presentarse conforme a lo establecido en el apartado 1
(objeto), discriminando los montos en base a la descripcion de las tareas previstas
en esta y en funcion a lo detallado en el apartado 5 de las presentes
especificaciones técnicas, presentando la cotizaciéon del valor unitario y de! valor
total, segun planilla de cotizacidn adjunta como Anexo | y planilla de cotizacion de
precios unitarios (Apéndice 1lI).

3. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

Sede del Juzgados Federales N°1y N°3 de Moron, Crisélogo Larralde N°673/677
esq. Independencia N°115, Moron, Provincia de Buenos Aires.

+« Dos (2) ascensores electromecanicos, control de maniobras electronicg FFVYV,
dos con puertas automaticas en cabina y piso. ¢




5.1.1.DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

'2;
!
NORMATIVA DE APLICACION i

La Contratista debera dar cumpllmlento a la normativa de Hltgaene y Seguridad en

el Trabajo - Ley N°19.587 y su reglamentacion; y a Ia Ley N° 24314 de
accesibilidad de personas con movilidad reducida.

Asimismo, debera cumplimentar con fa normativa local de edificacion en lo
atinente a la conservacion de ascensores y montacargas guarda mecanizada de
vehiculos y rampas méviles; registracion y/o permisos de conservadores control,
mantenimiento, revision y asistencia técnica (en similares términos que los
establecidos en la Resolucion N° 430 - AGC - 2019 y su Anexo.

A su vez, las normas locales que se refieran a los requisiios para la cabina de
ascensores; iluminacién de cabinas con LED's o sistemas similares de iluminacion
y deberan contar con sistemas de apagado automatico de luz de cabina;
reemplazo de puertas tijera (en similares términos que lo dispuesto por ias leyes
de la CABA N° 171/99, 1749/06 y leyes N° 4513/13), como asi también cualquier
otra norma actualmente vigente en fa misma materia.

Para ascensores nuevos y existentes cuyas caracteristicas constructivas lo
permitan, sera de aplicaciéon obligatoria el cumplimiento qtegral de las normas
IRAM 3681-1:2019, IRAM NM-267:2002, UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-
50:2020. En los casos en que limitaciones estructuraies ?‘ei edificio impidan el
cumplimiento de uno © mas requisitos de dichas normas, se aplicara
supletoriamente lo establecido en las normas IRAM 3681- 13 2022 o UNE-EN 81-
21: 2022 para fos puntos no cumplibles. Compiementanamente se debera dar
cumplimiento a las normas IRAM 3681-4. 2000, IRAM 3681 -5:2000, IRAM 3681-
7:2022, IRAM 3681-10: 2004, IRAM 12558, IRAM 12572, 1RAIVE 12573; IRAM 840;
ISO 4344 y la serie EN 13411 para amarres de cables, asegurando asi los
requisitos de seguridad para cabinas, contrapesos, p{xertas, accesibilidad,
componentes vidrios y sistemas de control.

Norma IRAM N° 4047 establece los requisitos de segundad para el disefo,
fabricacion, instalacién y mantenimiento de ascensores electromecanicos. Su
cumplimiento es obligatorio segun lo dispuesto por la Ley N° 24.314 de
Accesibilidad y su modificatoria Ley N° 27275, asi como por regulaciones
municipales y nacionales. i

La empresa tendra la obligacion de notificar cualquier i‘ncnmplimiento de la
normativa aplicable en la instalaciéon de transporte vertical que tenga a su
cargo para mantenimiento. Dicha comunicacién debera realizarse de manera
inmediata y por escrito a la Supervision del mantemmlento y a la Direccion
General de Infraestructura Judicial, Departamento de Instalacicnes
Complementarias, Instalacion de Ascensores; especificando la naturaleza

de la infraccion, sus posibles consecuencias y las medldas correctivas
recomendadas.

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
ASCENSORES ELECTROMECANICOS .

i
Sin perjuicio de fas rutinas de mantenimiento especificadas y requeridas por las

Ordenanzas Municipales, el Conservador debera cumplir adncnonalmente con las
tareas detalladas a continuacion. :
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Debera prestar un servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo para
todos los elementos que constituyen la instalacién de transporte vertical,
realizando la continua puesta a punto del ascensor, sustituyendo todo elemento
mecanico, eléctrico yfo electronico componente del mismo que presenten
desgaste excesivo, fallas en su funcionamiento o no funcione, sin que ello
ocasione gasto adicional alguno, pudiendo repararlo o reemplazarlo, asegurando
el permanente y seguro funcionamiento del ascensor.

En el caso de que la falla se presente en alguno de los componentes listados a
continuacion, No se admitiran reacondicionamientos o reparaciones, sélo se
admitira su reemplazo por uno nuevo -sin uso-, de idénticas caracteristicas
técnicas o de superior calidad a los previamente instalados:

- Contactores, relés.

- Cerraduras de puerta.

- Interruptores de limite.

- Botoneras.

- Bobinas de freno.

- Rodamientos.

- Barreras multi haz.

- Fusibles.

- Interruptores termo magnéticos.

- Material de friccion de las zapatas de freno.

- Todo contacto eléctrico de seguridad, perteneciente al anexo A de la norma
IRAM 3681-1-2019.

5.1.2.REPUESTOS E INSUMOS

El Conservador realizara la provisién y colocacion de todos los repuestos
necesarios para realizar los trabajos especificados, que deberan ser totaimente
nuevos y de disefio original. Si existiese la imposibilidad debidamente justificada
de acceder a la provision de repuestos originales, previa autorizacién de autoridad
competente (Instalaciones Complementarias-Divisidon de Ascensores de la
Direccion General de Infraestructura Judicial) se suministrara repuestos
alternativos.

Los repuestos y accesorios que se utilicen para eventuales reparaciones deberan
cumplir con las normas IRAM (o en su defecto las normas HD, IEC, ISO y/o NM)
de forma tal que cualquier empresa idonea pueda ser capaz de realizar las tareas
de mantenimiento en futuras contrataciones.

El tipo y calidad de dichos repuestos debera ser constatado por el personal
supervise los trabajos. Sin esta constatacion y conformidad, no se permitiré
colocacién del referido elemento.

infragstructura Judiciat




Si surgieran problemas de indole técnica que no pudieran ser resueltos con el
personal que Supervisa los Trabajos, el personal técnico del Departamento de
Instalaciones Complementarias- ‘Instalacién de Ascensores- de la Direccion
General de Infraestructura Judicial prestara colaboracion.

Asimismo, se establece que sélo podran efectuarse reformq‘s en las instalaciones
cuando éstas no introduzcan modificaciones incompatibles con el funcionamiento
de los ascensores, requiriéndose adicionalmente la corresdﬁondiente autorizacion
del personal que Supervisa los Trabajos del edificio, como aqemés dichos trabajos
deben realizarse en el marco normativo, regido tanto para los ascensores
electromecanicos, como oleodinamicos i

Sera obligacion del Conservador, la provision sin cargo det todos los elementos
que sean necesarios para cumplir con los ftrabajos !de limpieza de las
inmediaciones de cada maquina de traccidn o toda otra maquinaria que se
encuentre en esta sala de maquinas, como asi en genefal el piso, paredes y
ventanas, estando totalmente prohibida Ia presencia de aceite o grasa en el suelo
o sobre las maquinas en forma incorrecta, procurando que no haya pérdidas de
aceites o lubricantes. ;

5.1.3.LIMPIEZA DE LAS ZONAS DE TRABAJO ;

5.1.4.MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El Conservador procedera a la limpieza de las zonas de trafbajo, coordinando con
el personal designado para la supervisién de los trabajos, el retiro de todos
aquellos materiales o elementos ajenos al destino del citado local y mantendra las
zonas de trabajo y sus elementos en perfectas condiciones de higiene durante la
prestacion del servicio de limpieza y desinfeccién.

[ —

El mantenimiento preventivo consistira en el examen periodico del estado de la
instatacion, donde el personal de la empresa conservadora que supervisa los
trabajos realizados, informara en e! libro de novedades ubi;cado en la porteria del
edificio y por cada una de las visitas mensuales, el estado de funcionamiento en
que se encuentra el ascensor y las tareas de control y ajustes realizadas durante
el mes. Asimismo, seran indicados los trabajos imprescindibles a realizar, a corto
y mediano plazo, para asegurar su éptimo funcionamiento, g:omp!ementéndolo con
la Pianilla de Control de Mantenimiento del Ascensor {Apéndice | de las presentes
especificaciones). Esta planilla serd debidamente completada y rubricada por el
matriculado responsable de las instalaciones.

Asimismo, previa consulta y autorizacién del personal encargado de verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, procedera a realizar las
reparaciones o reemplazos de elementos que sean necesarios. De todas formas,
quien ejerza la Supervision podra solicitar a la empresa lasireparaciones que sean
necesarias para el normal funcionamiento de las instalaciones sin que eflo
signifique un costo adicional. En caso de surgir la necesidad de detener el
ascensor para efectuar reparaciones, siempre que éste puéfda seguir funcionando,
se lo hara fuera del horario de atencion al publico, debiendo aprovechar de ser
necesario los dias sabados, domingos y feriados. i

El Contratista y quién ejerza la Supervision de los trabajos quedan
obligados, al momento de remitir la factura correspondiente del mes en
curso, a adjuntar los informes sefialados precedentemente, siendo
condicion excluyente de su tramite aquellas facturas que no sean
acompaiiadas de estos informes.
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5.1.5.TAREAS A CUMPLIR POR EL CONSERVADOR

Luce a continuacion, listados de tareas y componentes tendientes a controlarlas
instalaciones haciendo hincapié en la seguridad y estado de conservacién general,
ademas de observar la armonia y estética teniendo especial cuidado en el orden,
ubicacién de componentes y piezas de acuerdo a las reglas de! arte:

5.1.6.SALA DE MAQUINAS

1.
2.

3.

Mantener limpia |a sala de maguinas y sus elementos, libre de objetos extrafos.
Verificar el funcionamiento de los dispositivos de ventilacién forzada, termostatos
de la sala de maquina.

Gabinete de control de maniobras, Se debera verificar la puesta a tierra, estado

de funcionamiento de los contactores; de los contactos auxiliares; relés; la
firmeza de los fusibles de los tableros; y todos los elementos constitutivos de ia
instalacion, ajustandolos o reemplazandolos. Limpieza de polvo o tierra
depositada en las superficies, tapas de cable canales colocadas, ajustar
borneras de conexiones, verificar la inexistencia de circuitos anulados o
puenteados.

Constatar la existencia de la conexién de ia puesta a tierra de proteccion en las
partes metalicas de la instalacién, no sometidas a tensién eléctrica.

Activar y verificar funcionamiento del rescata personas.

Verificar el sistema de iluminacion de emergencia.

Verificar el estado constructivo de los socalos y que su altura minima sea de 50
mm, en las aberturas que dan acceso al hueco del ascensor (pases de |0za)

NOo» b

TAREAS EN ASCENSOR ELECTROMECANICO

8. Verificar la correcta apertura de las zapatas de freno, el desgaste de los
elementos de friccién, verificar la correcta compresion de los resortes, que en
caso de corte de energia en viaje no deslice, realizar manualmente el giro del
motor mediante manija o volante, con la fuerza motriz cortada y verificar la
resistencia al giro del freno.

8. Verificar perdidas de aceite en maquina o bujes de motor, ruidos por deterioro.

10. Verificar correcta lubricacion de bujes por medio de cadena o aros lubricadores.

11. Constatar el estado de desgaste de los cables de traccién, inspeccidon ocular,
verificar la existencia de alambres rotos y determinar segun normativa vigente,
si se debe cambiar 0 no, ademas verificar que el didmetro de los cables no sea
superior su diferencia porcentual al 6 % respecto a su diametro nominal original,
realizar medicidon bajo normativa vigente.

12. Verificar el estado de desgaste de la polea de traccion, verificar mediante marca

con tiza si patinan los cables.

Verificacion de estado del cabezal de limitador de velocidad, correcta fijacion y

posicionamiento de las olivas de corte de llave trifasica, de corresponder, por

ofro lado, verificar el funcionamiento del contacto eléctrico de seguridad de dicho
limitador de velocidad.

13.

5.1.7.PASADIZO

14. Comprobar que no haya golpes o vibraciones en el recorrido de la cabina.

15. Comprobar la correcta parada y nivelacion de la cabina del ascensor.

16. Tensién de los cables de acero de traccion, o de reenvio, del corrn
posicionamiento de los 3 grilletes de fijacion de los cables en fos am
verificar los resortes de los tensores, ajuste de contratuercas y la presen

ag chavetas de proteccion de tuercas.
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17. Verificar. eI desgaste de guaadores col:sas/rodamlentos ruedas, reemplazar de
ser necesario.
18. Verificar ‘el estiramiento de los cables de acero de traccion, acortar de ser
necesario.
19. Estado de resorte/amortiguadores del hueco, si es hidré%lico verificar nivel de

aceite y el correcto funcionamiento del contacto eléctrico de seguridad, ademas
verificar perpendicularidad del mismo con respecto al pisoly fijaciones.

20. Funcionamiento de control manual sobre techo Botonera de maniobras), tomas
corrientes reglamentarios, artefacto de iluminacién (de ex1stsr) que todos los
componentes funcionan.

21. lluminacidn de hueco (de existir) reemplazar lamparas quemadas o elementos
deteriorados (artefactos de iluminacion, cafierias, cajas de paso).

22. Limpieza de pozos y cabinas techos, umbrales, dinteles y sobre recorridos.

23. Lubricacién de guias y poleas. i

24. Limpieza de guias y travesanos de soporte, cada 6 meses.

25. Comprobar estado y funcionamiento de limites de extremoi botén golpe de puiio
y el interruptor de cable flojo de la polea tensora del limitador, ademas verificar
que posea tres (3) topes como minimo, para evitar la salidaidel cable y que posea
proteccion bajo norma para evitar accidentes corporales. |

26. Efectuar la correcta lubricacién de todos los mecanismos jexpuestos a rotacion,
deslizamiento y/o articulaciones, componentes de la instalacion.

27. Verificacion de estado de contacto de clavada, de contacto cables flojos.

5.1.8.CABINA REVISAR/REPARAR

28. Verificar el funcionamiento del botén de parar. |

29. Verificar el funcionamiento del botén de alarma.

30. Verificar el funcionamiento del intercomunicador.

31. Verificar el funcionamiento de la barrera muiti-az. |

32. Verificar el funcionamiento de extractor de cabina. [

33. Verificar el funcionamiento los botones y el registro lumingso.

34. Verificar la correcta fijaciéon de la botonera y presencia de ia totalidad de tornillos
de fijacion.

36. Verificar el correcto funcionamiento y traba de tapa guaptera de eje vertical o
deslizable. i

36. Verificar el funcionamiento de las luminarias de cabina, del doble circuito de luz
y la luz y alarma de emergencia por corte de suministro eléctrico.

37. Verificar los acrificos de cielo raso, de corresponder, su estado y en caso de ser
necesario su reemplazo. |

;
i

§.1.9.RELLANO

38. Verificar el funcionamiento de las botoneras de piso su funcuonamlento que su
fijacion sea firme, que no le faiten tornillos.

39. Verificar funcionamiento del registro luminoso de Ilamada efectuada en las
botoneras.

40. Verificar el correcto funcionamiento de display de piso.

PUERTAS AUTOMATICAS .

41. Verificar el correcto y libre desplazamiento de las ruedas] colgadores de carro y
ajuste de excéntricos.

42. Verificar o ajustar aplomado de hojas de puertas.
43. Verificar o ajustar alineado de puertas.
44 Verificar el ajuste de los excéntricos contra la barra de desplazamiento del carro.

e s . e et 10
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45. Verificar que los patines de puerta se encuentren ajustados, se desplacen
completamente dentro de la canaleta del umbral, que no haya faltantes,
reemplazar los que ocasionen ruido.

46. Verificar los mecanismos de destrabe manual de emergencia, que el sistema
retornen solos en forma correcta

47, Verificar el funcionamiento de las puertas de piso, de cabinas, seguridades
mecanicas, ajustandolos o reemplazandolos.

48. Verificar que las holguras entre puertas, jambas, pisadera y dintel de las puertas
de cabina y de piso se cdmo maximo de 10 mm.

49. Verificar que las holguras entre la cabina y el hueco del ascensor no supere las
maximas medidas establecidas, por la norma IRAM 3681-1-2019.

En los elementos que se encuentren involucrados la seguridad NO se
admitiran elementos reacondicionados o recambios. Solamente se admitira
su reemplazo por componentes nuevos de idéntica o superior calidad de
mercado a los previamente instalados.

Todos los elementos que se retiren para su reemplazo, seran entregados al
personal que supervise los trabajos con sus respectivos remitos.

Los repuestos y accesorios que se utilicen para eventuales reparaciones deberan
cumplir con las normas IRAM (o en su defecto las normas HD, IEC, ISO y/o NM)
de forma tal que cualquier empresa idénea pueda ser capaz de realizar las tareas
de mantenimiento en futuras contrataciones.

TAREAS DEL REPRESENTANTE TECNICO ‘
La inspeccion se realizara en base a la norma IRAM N° 3683/2022.
UNA VEZ POR MES

- Sala_de Maquinas: verificar el correcto funcionamiento y estado de
conservacion de: limitadores de velocidad y ofros elementos instalados,
tableros, controles de maniobras, activar y controlar el funcionamiento del
sistema rescata personas, luz de emergencia, sefalizacion, puesta a tierra, y
la cumplimentacién de las ordenanzas correspondientes de competencia en
dicha localidad. Verificar nivel de aceite de batea, funcionamiento de enfriador
calentador de aceite y pérdidas de aceite, fugas de aceite por cuerpo de
valvulas, cafierias, conectores.

- Pasadizo: verificar techos de cabinas, fondos de los huecos, guiadores,
poleas tensoras de los sistemas de limitacién de velocidad, poleas de
arcatina, desvioé y/o reenvio y puertas.

- Verificar_de los contactos eléctricos en general: interruptores de
seguridad, sistemas de alarma, paradas de emergencia, frenos, polea tensora
de paracaidas y guiadores de cabina, contrapeso y resortes o para-goipes.

- Constatar: estado de tension de los cables de traccidén o accionamiento asi
como de sus amarres.

- Puesta a tierra: constatar la existencia de ia conexion de Ia puesta a tierr

proteccion en las partes metalicas de cada instalacién, no sometidas a ten
eléctrica.

ge




- Controlar: que las cerraduras de las puertas de rellano, operando en el primer
.. gancho de seguridad, no permitan su apertura cuandoila cabina no se halle
en el piso y asimismo gue en dicha situacién no se cierre el circuito eléctrico.
Ademas, debera verificarse que con el segundo gancho de seguridad no se
permita la apertura de la puerta cuando la cabina no sj encuentre en el piso

ni tampoco se abra el circuito eléctrico en tal condicion.
- Activar y comprobar el funcionamiento del rescata personas.

IMPORTANTE: Ante la deteccion de irregularidades graves durante una
inspecciéon, se activa de inmediato un protocolo q’ue contempla dos
acciones principales de forma simultanea. Primego, se documenta
exhaustivamente la falta, especificando las normativas incumplidas y los
riesgos concretos. Acto seguido, se procede formalmente a solicitar a la
empresa conservadora el reemplazo del representante técnico responsable
de la supervision de dichas instalaciones, por considerar que su gestion fue
negligente o permitié dichas irregularidades. Paralelamente, y sumado a
esta solicitud, se inicia el proceso para imponer una penalidad a la propia
empresa conservadora. Para ello, se remite toda la documentacion o
evidencia a 1a Secretaria de Asuntos Juridicos con el fin de que se abra
un expediente penalizador, el cual puede derivar len multas u otras
penalidades segun la irregularidad. El objetivo es actuar sobre ambos
responsables: el supervisor directo y la empresa contratista, asegurando
asi una correccion efectiva y ejemplificadora. i

{ .
6.2. UNA VEZ POR SEMESTRE (PARA ASCENSOR ELECTROMECANICO)

- Se debera constatar: el estado de desgaste, pérdida de diametro, de los
cables de traccion, que su tensién sea pareja en todos los cables, presencia
y estado de los resortes de los tensores de amarre, que posean doble tuerca
y chaveta en extremo de la varilla, canales de la polea de traccion, adherencia
de los cables de acero, verificar si patinan mediante marca con tiza, cables de
los limitadores de velocidad, largo de cable de paraca*idas. posicionamiento

de polea tensora. i

- Se debera constatar la Limpieza de guias. |

- Se debera realizar en conjunto con personal técnicé de la empresa y en
presencia de quién ejerza la Supervision de los trabajés y/o |a Intendencia o
Habilitacion, las pruebas de seguridades, activando en baja velocidad, todos
los elementos de los circuitos de seguridades, a saber: ljaves de limites finales
que interrumpen el circuito de maniobra y el circuito de|fuerza motriz y que el
mismo se produzca a la distancia reglamentaria en cada caso tanto para la
parada superior como para la parada inferior.

- Se deberd efectuar las pruebas de funcionamieénto del paracaidas,
acufiamiento, accionamiento de corte eléctrico del mecanismo de cufias en la
cabina, corte del contacto eléctrico del gatillo/mordaza en e limitador de
velocidad, verificar que patinan los cables de acero en la polea de traccion,
producto del acufiamiento, reposicion automatica de los contactos
intervinientes al realizar la maniobra de restablecimiento del sistema.

- Se debera asentar la cabina del ascensor en el qtmortiguador del bajo

recorrido y verificar que patinan los cables de acero en la polea de traccion a
baja velocidad.
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- Se debera asentar el contrapeso del ascensor en el amortiguador del bajo

recorrido y verificar que patinan los cables de acero en la polea de traccion a
baja velocidad.

Importante: Una vez realizados todos los ensayos de seguridad, se debe

verificar que todos los sistemas queden en perfecto estado de
funcionamiento.

El resultado y las observaciones que surjan del control semestral, sera
obligatorio para el conservador en caso de jurisdiccién de CABA, el volcar en
las Planillas de Control de Mantenimiento Semestral en base a la Ordenanza
Resolucién N° 412 / 2019 de la CABA ~ GCABA - DGFYCO Apéndice |l de las
presentes especificaciones en el Libro Digital, o cumplir las reglamentaciones y
ordenanzas vigentes de aplicacion en el municipio correspondiente y también
volcarlas en el libro de novedades de ascensores debidamente completadas y
rubricadas por el matriculado responsable de las instalaciones (empresa
conservadora), la Intendencia o habilitacion del edificio.

Dicha planilla debera ser escaneada y remitida a la Direccidon General de
Infraestructura Judicial, Departamento de Instalaciones Complementarias,
Instalaciones electromecanicas de Ascensores.

Durante el transcurso del periodo de mantenimiento, el personal encargado de
verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales podra solicitar al
Conservador, la ejecucion de todas las pruebas de seguridad necesarias, quien
debera realizar la provision de elementos y personal especializado para el correcto
desarrollo de las mismas.

El Conservador debera mantener en buen estado la Sala de Maquinas, sus
paredes, puertas ventanas, pisos e iluminacién. En caso de deteriorarse ésta, por
razones de mantenimiento o rotura por uso, el Conservador debera reparar y
pintar, 1a Sala de Maquinas dejandola en perfectas condiciones.

7. RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION SOBRE EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ASCENSORES

La RESPONSABILIDAD de controlar y fiscalizar el correcto funcionamiento y
estado de los Ascensores en mantenimiento, garantizando el confort, seguridad y
confiabilidad para los usuarios, es de la Intendencia o Habilitacién del edificio, o
la persona que se designe oportunamente como {a que cumplira con el rol de
Supervision de los trabajos.

Debe realizar recorridas de inspeccion oculares sensoriales periédicas, por las
salas de maquinas, rellanos y viajar en las distintas cabinas de los ascensores,
con el acomparfiamiento de un técnico de la empresa adjudicataria.

AN sin tener conocimiento técnico “especifico”, al respecto, estan calificados para
observar y detectar anomalias o deficiencias en el funcionamiento.

A modo de ejemplo:

- Sala_de maquinas: verificar limpieza, los elementos en orden, la iluminacion/
ventilacién, si la maquina/motor/batea oleodinadmica, generan ruidos extrafo




a)

b)

d)
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ingresar unicamente acompafado por personal de Ia Adjudicataria-. LA
OBSERVACION SE DEBE REALIZAR DESDE UNA DIS TANCIA SEGURA.

Cabinas: venf car botoneras roturas, falta de tomillos, quex se encuentren flojas,
deficiencia en registros luminosos de llamadas, mal funcuanamuento del display,
ituminacion de cabina deficiente, rotura o faltante de acnttcos de corresponder,
detalles de estética, puertas que se rayan, ruidosas al funq:onar que golpean al
cerrar, saltos, que en su trayecto provocan vibraciones, rozamientos o corren a
los saltos, que no reabren al interponerse cuando cierra, |cerradura de la tapa
guantera (tapa deslizable o de apertura que oculta comanéios de accionamiento
restringidos), accionar el ventilador, el botdn de alarma.

Verificar que los testigos del pesador estén encendidos y se sumen al agregarse
pasajeros, en caso de indicar completo que se detenga Solo por llamadas de
cabina, no por Hlamadas del pasilio, y en caso de indicarfa s Aal sonora o luminosa
de sobrecargado que la cabina no cierre la puerta, si las tiene automaticas o que
no salga del piso si son puertas manuales. ﬁ

. . - f .
Rellano: ver las botoneras y display, si presentan roturas, ile faltan tornillos, que
no se encuentren flojas, el registro de llamada mediante su iluminacién, en las
Puertas, el estado de los paios, que no presenten golpes railaduras, ruidos al
funcionar.

Viajar en la cabina: observar que cuando arranca y cuatpdo para lo haga con
suavidad, que durante el viaje no se sienta vibraciones, ru1dos sacudones, que al
parar lo haga nivelado. |

La funcidn del Supervisor es observar utilizando el sentido cémun sobre ef correcto
funcionamiento, pues cada detalle nos esta informando ant{cipadamente sobre el
inicio 0 manifestacion de una falla en ejecucion y funcionamiento, que debera ser
solucionada a la brevedad antes de generar mayores comp(ljcaciones, para lo cual
se debera transmitir a través del libro de novedades, y par email a la Empresa
Conservadora, siguiendo estos pasos: *
Quien ejerza la Supervision del servicio Informar la anomalia indicando N°
ascensor, tipo de observaciéon, fecha y horario.

La Adjudicataria debera informar recepcion, fecha y hon‘ano y proceder a la
identificacion de a3 solucion a implementar. ,

1

La Adjudicataria, si se desprende que se deba realizar una reparacion, no un
simple ajuste o regulacion, para lo cual deba programar una reparacion, debera
indicar el plazo para su ejecucion.

Si presenta riesgo de uso la Adjudicataria debera xretirarlo de servicio
inmediatamente, informandolo en el libro de novedades y se emprenderan fos

trabajos de reparacion a la brevedad. i

Al proceder a la resolucion del inconveniente la Adjudwatana dara el cierre del
incidente, indicando detalladamente cual fue la solucién, tlﬂo de reparacion, si se

reemplazaron elementos, fecha y horario. {

La Supervisiéon debera controlar el correcto funcronamnento para dar por
finalizado en el libro el reciamo en cuestion, ‘

El labrado de estas actas en el libro de inspeccion es de fundamental importancia,
ante un posterior reclamo de indole contractual por servicios no cumplidos.

Cabe recordar que el abono contratado por el Poder [Judicial es Integral,
Preventivo y Correctivo, por io cual los ascensores se! deben mantener en
6ptimo estado de conservacion y su estado impecable, persiguiendo
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constantemente la resolucién inmediata de los inconvenientes que se

presenten.

8. FUNCIONAMIENTO DE LOS ASCENSORES EN DIAS Y HORAS HABILES

El conservador debera adoptar todas las medidas pertinentes y conducentes allos
fines de asegurar que el ascensor funcione en forma segura y correcta en la
totalidad de los dias y horarios habiles.

De producirse la detencion del ascensor por falla electromecanica, la Contratista
debera proceder a su inmediata reparacion en los términos indicados en el
apartado 9 “SERVICIO DE EMERGENCIA”. En el caso en que la detencion se
prolongue por un plazo igual o superior a un (1) dia habil, la Contratista emitira en
el mismo dia de producida !a detencién, un informe técnico que se incorporara al
Libro de Novedades (apartado 12.1. de las presentes especificaciones) en el cual
detaliara las caracteristicas técnicas de la falla, los trabajos y materiales
necesarios para su reparacion; como asi también el plazo que requiera la
ejecucion de las reparaciones hasta restituir el funcionamiento del ascensor
detenido. Tal plazo debe ser debidamente justificado por ia Contratista mediante
la presentacion de constancias verificables referidas a plazos de entrega de
trabajos y/o materiales.

Dicho informe técnico debera ser sometido a la aprobaciéon de la Supervision,
quien realizara las constataciones de lo informado por la Contratista como asi
tambien de las constancias presentadas.

De no presentarse en término o de no resultar aprobado el informe elaborado por
la Contratista, la supervisién informara el incumplimiento a la Direccion General
de Administracion Financiera para dar lugar al descuento por el proporcional del
servicio no prestado.

Nota para la Supervision: Solamente en aquellos casos en que por su
complejidad técnica no posea elementos que permitan la aprobacién del informe
presentado por la Contratista, la Supervision podra solicitar para tal fin la
colaboracion del Departamento de Instalaciones Complementaras de la Direccién
General de infraestructura Judicial, debiendo dicha Supervision acompafar la
solicitud formal con la informacion necesaria, incluyendo vistas fotograficas para
los casos de ascensores ubicados en el interior de la provincia de Buenos Aires o
interior del pais. La referida informacién podra ser anticipada via e-mail a
dij.ascensores@pijn.gov.ar

9. SERVICIO DE EMERGENCIA

Para el caso que ante un desperfecto queden personas atrapadas dentro del
ascensor, o exista aigin problema de funcionamiento, el Conservador debera
prestar un servicio de auxilio de emergencia permanente y urgente, durante las
veinticuatro (24) horas, y efectuara las reparaciones (con provisién de repuestos)
que sean necesarias para dejar las instalaciones en correcto estado de
funcionamiento en el menor tiempo posible.

A tal efecto dispondra de un niimero telefonico o radio-llamado permanentem
habilitado, quedando dicho numero a disposicion del encargado y del supe

de los trabajos del edificio, el que sera informado de las 48 horas de notificada’la
Orden de Compra. Y
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El tiempo de concurrencua a la emergencia por pers&nals atrapadal/s no
podra superar los 30 minutos.

Cuando exista algun problema de funcionamiento que {10 incluya personas
atrapadas, el plazo de concurrencia a la emergencia no ppdré superar los 60
minutos, debiendo el Conservador realizar las reparaciones necesarias para dejar
las instalaciones en correcto estado de funcionamiento, ien el menor tiempo
posible.

La mano de obra, repuestos y supervision técnica para estas reparaciones estara
considerada dentro de! monto cotizado. !

a s i .
En todos los casos se emitira un informe de las tareas efectuadas, el cual quedara
asentado en el Libro de Novedades previsto en estas Espejificaciones Técnicas.

Por cada vez que el Conservador no concurriese a p Iestar el servicio de
emergencia pactado, y en especial si concurriera fuera del plazo establecido, se
le aplicara una muilta equivalente al importe que resulte dg dividir el precio del
mantenimiento mensual por la cantidad de dias calendario que tenga el mes en el
cual se haya producido el incumplimiento.

En caso de incumplimiento del servicio de emergencia, el pérsonal que supervisa
jos trabajos no suscribira el remito de la Recepcién Defmmxga del mes en que no
se hubiera prestado total o parcialmente el servicio de emergencia.

PENALIDAD POR FALTA DE SEGURIDADES EN LOS ASTCENSORES

Sin perjuicio de lo estipulado en las especificaciones técnicas, cuando se
detectase una faltante o supresion de seguridades de)los ascensores, se
penalizara al Conservador con una multa del 30% de descliento sobre el canon
mensual del mes en que se advirtiera el incumplimiento, debiendo suspender ef
funcionamiento de los ascensores hasta que los mismos se?n reparados.

Si el Conservador incumpliera por segunda vez, el descuento sera del 40% sobre

el mismo canon y si lo hiciera por tercera vez la multa a apllcar serd la rescision
del contrato. .\

A los fines de la aplicacion de la penalidad bastara para su aplicacion la mera
constatacién de la faltante o supresion de seguridades de los ascensores.

En caso de incumplimiento de esta obligacion el personal que supervise los
trabajos no brindara la recepcidn definitiva del mes en que ocurriera el
incumplimiento,

Dispositivos de seguridad contemplados: }
l

- Sistema total de Paracaidas (mecanico, eléctrico e hudrauhco)
- Sistema total de limitador de velocidad. |
- Cerraduras de puertas, contacto eléctrico de seguridad. |
- Destrabes manual de puertas.

- Patines guiadores, verificar estado y que se encuentrenitotalmente dentro de
la canaleta del umbrai. '

- Traba de cerradura exterior, que funcione de acuerdo a norma ambos
ganchos.

- Guiadores o zapatitos de puerta bien dentro de guia de umbral y sin desgaste
que permitan salirse de este.
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- Conexion de tierra de la instalacion eléctrica.

- Sistema multi haz o barrera multi haz en ias puertas automaticas.

- Sala de maquinas, sefalizacion visible de elementos del tablero de fuerza
motriz, controles de maniobras, maquinas, y cartel de peligro en puerta de
acceso.

- Limites de seguridad en los extremos.

- Pantallas guardapiés.

- Alarma de emergencia.

- Luz de emergencia.

- Interruptor de seguridad, golpe de pufio en pasadizo.

- Balanza o pesador de cabina

- Circuitos de puerta interior y puerta exterior

- Frenos (regulacién y ajuste).

- Rescata personas.

- Proteccion Mecanica en, volantes, poleas y cabezal de limitador de velocidad

- Cables de traccién (Se debera verificar que la seccién no sea menor al 10%
de la seccion inicial, su estado de oxidacion o indicio gue determine el fin de
su vida util)

- Sistema amortiguador de bajo recorrido

11. ELEMENTOS DE CONTRALOR PARA LA DIRECCION GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA JUDICIAL

11.1. INFORMES MENSUALES

El Conservador debera presentar al final del periodo mensual de mantenimiento

un informe del estado del/los elevador/es en detalle, como asi un listado de todas

las reparaciones y reemplazos de componentes que fueron realizados durante ese
periodo.

Adicionalmente se debera presentar en detalle todas las rutinas de reclamos,

reparaciones, mantenimiento preventivo y correctivo, con su respectiva fecha de

ejecucion y elemento reemplazado si hubiere. Complementariamente debera

presentar fotografias de la instalacion completa que evidencien las tareas antes y

luego de realizadas.

11.2. PRUEBAS

Durante el transcurso del periodo de mantenimiento, el personal encargado de
verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales podra solicitar al
Conservador la ejecucion de todas las pruebas de seguridad necesarias, quien
debera realizar la provision de elementos, personal especializado y mano de obra
para implementar mismas.

Los gastos necesarios para la concrecion de estas pruebas seran por cuenta dél
Conservador, quien también debera facilitar todos los instrumentos, materialés

/




11.3.

11.4.

11.5.

herramientas y mano de obra necesaria, sin que ello genere gasto adicional
alguno. " C C

PRUEBAS INICIALES DE SEGURIDADES

Dentro de los 30 dias corridos, desde la fecha de inicio indicada en el cuerpo
principal, la empresa Conservadora estara obligada a re alizar la prueba de los
elementos de seguridad de las instalaciones, como su estado de conservacion y
notificar al personal que supervise los resultados en forma fehaciente. Si fuera
necesaria la realizacion de trabajos en las instalaciones o reemplazos, se
comunicara esta situaciéon de forma inmediata por escrito.| Estos trabajos seran
realizados por el Conservador con la provision de los matefiales y mano de obra
necesaria, sin que ello genere costo adicional alguno al Poder Judicial.

PRUEBAS FINALES

Treinta (30) dias antes de la finalizacion del contrato, eli Conservador estara
obligado a solicitar la conformidad del personal encargado de verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, en lo qus% respecta al correcto
estado y funcionamiento de las instalaciones, con un informe escrito detallado y
con el respaldo de documentacion fotografica que refrende el estado de los
ascensores. De no cumplir esto, sera penalizada la empresa conservadora con el

10 % del canon mensual. !

Cualquier elemento que presente excesivo desgaste o falla | en su funcionamiento
debera ser inmediatamente reparado o reemplazado por uno de igual o superior
calidad por el Conservador, incluyendo esta tarea la provision de materiales,
repuestos y la mano de obra necesaria.

En esta oportunidad se debera labrar un Acta quel firmaran las partes
intervinientes en la que se dejara constancia del estado dc{e los equipos y de las
posibles deficiencias encontradas, determinandose asimismo en dicho acto un
plazo para que el Conservador saliente efectue las reparaciones pertinentes. De
no encontrarse fa empresa saliente en el acto de labrar el dcta, todos los trabajos
que se deban realizar seran a cargo de esta empresa sin p9der reclamar nada en
el futuro. e

Una vez finalizado el plazo estipulado, personal designa&o a tal efecto por el
persona!l que supervise los trabajos, en presencia de! Cons&wado:, verificara que

se haya dado fiel cumplimiento a lo labrado en el Acta. i

Para el caso que el Conservador saliente no cumpliera jas prestaciones o0 no
subsanara las deficiencias observadas y labradas en el Acta, las subsanara
parcialmente o lo hiciera fuera del plazo estipulado, el personal que supervise los
trabajos tramitara la aplicacién de las penalidades que correspondiere.

: i
ACTA DE TRASPASO -

i
En esta ocasion, se debera redactar un Acta de Traspaso que sera suscrita por

todas las partes involucradas, a saber: la empresa salientej la empresa entrante y
las Intendencias correspondientes. Este documento deberd elaborarse en

cumplimiento con las disposiciones establecidas en e! {Articulo N°21 de las
Clausulas Particulares.

Sin perjuicio de lo anterior, la empresa saliente y la empresa entrante deberan
presentar el Acta de Traspaso en una fecha pactada de fmutuo,acuerdo con la
intendencia o Habilitacion. Dicha fecha sera notificada de manera formal y por
escrito, acompanada de la firma de los representantes técnicos.

i
i
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El Acta debera incluir, al menos, los siguientes puntos, que seran comunicados de
forma escrita y detallada a la Intendencia.

1. Constatar el estado de desgaste de los cables de traccidn y su diametro,
tensores de amarre, con sus componentes completos (resortes, tuercas,
chavetas) ademas de su estado (oxidacion) y accionamiento.

Verificar maquina de traccién, perdidas de aceite, desgaste de bujes, estado de

polea de traccion, desgaste de sus canaletas.

‘Constatar el estado de desgaste de los cables del limitador de velocidad.

Verificar la aislacién y amarre de cada cable de manga de maniobra.

Verificar limpieza de guias.

Controlar el accionamiento de las llaves de limites finales que interrumpen el

circuito de maniobra y el circuito de fuerza motriz y que el mismo se produzca a

la distancia reglamentaria en cada caso tanto para la parada superior como para

la parada inferior.

7. Verificar estado de puertas, pafios de hoja, alineado, aplomado, patines,
desplazamiento, contactos eléctricos, cerraduras, guias de puertas, correderas,
movimientos.

8. En puertas semiautomaticas, verificar la firmeza de conexién del contacto de
presencia, y la efectividad del segundo contacto de confirmacion de traba
mecanica, la fuerza de cierre de! fleje de torsién cierra puerta en la bisagra y el
correcto funcionamiento del amortiguador en su doble funcién, evitar el goipe de
la puerta y dar el ultimo impulso de cierre de la puerta.

9. Efectuar las pruebas de funcionamiento de los paracaidas, valvulas paracaidas,
acufiamiento por cables flojos, contactos eléctricos, funcionamiento valvula anti
descenso sin carga.

10. Si lo tuviera, constatar el estado del rescata personas, comprobando el estado
de las baterias, verificando la tension y la corriente de la bateria en reposo, en
trabajo y en carga de bateria.

11. Una vez realizadas todas las rutinas, se debera presentar una planilla con todos
los resultados en detalles firmada por los representantes técnicos de las
empresas, en un plazo de dos dias habiles de realizadas estas.

12. Verificar empaquetadura del piston, desgaste, manguera de descarga con su
recipiente recolector, perdidas de aceite por conectores, uniones.

13. Constatar funcionamiento del pesado de cargas, y sus distintas funciones
(completo, sobre carga).

N

2

En caso de surgir controversias o desacuerdos durante el desarrolio del acto, se
podra solicitar la colaboracion del Departamento de Instalaciones
Complementarias, dependiente de la Direccion General de infraestructura Judicial,
con el fin de que intervenga en los términos que correspondan y brinde el apoyo
necesario para resolver la situacion de conformidad con los procedimientos
establecidos.

12. REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES
12.1. LIBRO DE NOVEDADES ~ INFORME MENSUAL
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12.2.

12.3.

"En este libro, al finalizar cada jornada, la empresa, a trqvés de su personal,

“DEBER[\’f registrar cualquier novedad relacionada con el funcionamiento, ajuste,
control o.reparacion-de las instalaciones. Ademas, se dejéré constancia de los
reclamos dirigidos al Conservador por deficiencias, fallas jo cualquier objecion
respecto al funcionamiento o estado de preservacion de los equipos, en
cumplimiento de lo estipulado en el contrato.

Cada anotacion debera incluir la fecha de la comunicacién, el nombre de la
empresa, el nimero de la Orden de Compra, y detallar de manera precisa la
deficiencia reclamada. Las tres copias del registro deberan ser firmadas
individualmente por ambas partes. La copia original permanecera en el libro, bajo
custodia del personal supervisor; una copia sera entregada3 al Conservador, y la
tercera sera escaneada y enviada al Departamentb de Instalaciones
Complementarias de la Direccion General de infraestructufra Judicial, al correo
dij.ascensores@pin.gov.ar para su conocimiento. El representante técnico
también estara obligado a registrar en el libro la fecha y hora de su ingreso al
edificio para realizar la visita rutinaria mensual, asi como|los resultados de la
misma. El Contratista y el Supervisor de los trabajos estaran obligados a adjuntar
estos informes al momento de presentar la factura correspondiente al mes en
curso. La falta de estos informes sera motivo de exclusion del tramite de la factura.

REPRESENTANTE TECNICO

El Representante Técnico del Conservador debera ser un técnico matriculado o
idéneo habilitado por el Gobierno o Municipio de la ciudad correspondiente,
cuando asi lo exija la normativa local. Sera el responsable éxclusivo del correcto
y seguro funcionamiento de la instalacién objeto de% presente servicio.
Adicionalmente, debera registrar en el Libro de Inspecciones, en tres ejemplares
(triplicado), todas las novedades, observaciones y detalies surgidos tras la
recorrida de control, incluyendo: hora de ingreso, hora) de egreso, tareas
realizadas, observaciones a corregir, necesidad de programar reparaciones
urgentes, y si fuera necesario dejar fuera de servicio la insta?acién debido a fallas
de seguridad, activando los medios pertinentes para su reparacidon inmediata por
el personal autorizado de la empresa.

LIBROS DE INSPECCION !

Cuando corresponda y de acuerdo con la normativa o;reglamentacién del
municipio local, se debera cumplir con las ordenanzas que jexigen informar a la
entidad competente sobre el estado de conservacién y seguridad de los
ascensores. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el Conservador, a través
de su representante técnico responsable, debera completar e} Libro de Inspeccién
Digital. En la caratula de dicho libro se registrara la habilitacion del ascensor y toda
la informacion exigida, incluyendo los resultados del control mensual y semestral,
con detalles sobre las pruebas de seguridad. De conformidad con fa Ley N° 19.587
de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su reglamentacién, la empresa
adjudicataria esta obligada a cumplir con estas disposiciones. En caso de que la

reglamentacion local sea insuficiente o inexistente, se aplicéré la ordenanza del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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ANEXO A

PREINSCRIPCION EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE PROVEEDORES DEL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION (SRPCM)

Nombre y Apellido o Razdn Social:

CUIT:

Correo electrénico:

Resolucion N° 362/2021 del Consejo de la Magistratura {Art 2° del Anexo 1)

“Las personas humanas y juridicas (cooperativas, mutuales, uniones transitorias -UT-“ {...) entre otros
{...) “que deseen contratar con el Consejo de la Magistratura del Poder Jjudicial de la Nacién por cualguier
procedimiento -licitacién o concurso publico, subasta pdblica; licitacion o concurso privado, contratacion
directa por compulsa abreviada o por adjudicacion simple, aprobacién de gastos locaciones
adguisiciones de inmuebles,” (...) “y todo otro procedimiento receptado en la Resolucion CM n° 254/15-,
deberdn registrarse en el Sistema de Registro de Proveedores del Consejo de la Magistratura del
Poder ludicial de la Nacion (en adelante, SRPCM]}, cuyo drgano de aplicacion serd la Administracion
General del Consejo de la Magistratura de la Nacién.

Los proveedores interesados en contratar con este Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nacién deberdn pre- inscribirse desde el formulario disponible en web www.pjn.gov.ar donde
completardn la informacion requerida en los formularios de pre-inscripcion. Dichos formularios obraran,
asimismo, como Anexo de los Pliegos de Bases y Condiciones. {...)”

Articulo 78° punto 11 del Reglamento De Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder
Judicial de la Nacion “ARTICULO 78.- PERSONAS NO HABILITADAS. No podrdn contratar con el CONSEIO
DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION {...)

11 - Las personas humanas o juridicas que no se encuentren inscriptas en el Sistema de Registro de
Proveedores del Consejo de lo Magistratura del Poder Jjudicial de la Nacién (SRPCM)".

Declaracién Jurada: Declaro bajo juramento que la informacion consignada precedentemente
y la documentacién presentada revisten cardcter de Declaracién Jurada. Asimismo, me
responsabilizo de su veracidad y me comprometo a facilitar su verificacién por parte del
Sistema de Registro de Proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la

Nacion (SRPCM), cuyo Organo de Aplicacion es la Administracién General del Poder Judicial de
la Nacion.

Fecha:

Firma:

Aclaracion:

Condicion (Titular/Apoderado/Representante Legal/Etc.):

*/*
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